



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 913 din 2 iunie 2026

La nr. _____ din _____ 2026

**Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1777551047339**

**Dezvoltarea subzonei de comerț cu amănuntul din zona agroalimentară a pieței
„Caraciobanu” pe terenul/construcția cu nr. cadastral 0300112.099 situate în RM, mun. Bălți,
str. Dumitru Caraciobanu, 150, MD-3121 în cadrul proiectului „Susținerea micilor
producători agricoli din regiune prin sporirea accesului
la piața agroalimentară din municipiul Bălți”
din 25 mai 2026: S.R.L. Vladmih Company**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Vladmih Company S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

Pentru contractul de antrepriză la obiectivul „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei”, „Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sîngerei”, „Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei”, „Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei”, „Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” nu este prezentată recomandarea de la beneficiarul lucrărilor (documentația de atribuire prevede că aceste acte trebuie însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului).

Pentru contractul de antrepriză la obiectivul „Reconstruirea, construcției existente în obiect comercial și prestări servicii. lit. Z-01 cu rampa lit. z-01, situat în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 115” nu este prezentată copia procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în care să fie concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (este prezentat procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor).


Pentru specialistul Chibzii Ivan nu sunt prezentate certificatele de atestare în calitate de responsabil tehnic (certificatele nr. 1813 din 26 mai 2023 și nr. 0729 din 14 iunie 2023 sunt pentru diriginte de șantier, pe acestea nu este aplicată ștampila INST privind reconfirmarea în funcția de responsabil tehnic).

În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta Vladmih Company S.R.L.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

Ion ILIEV



Președintele grupului de lucru