

Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM „Sfânta Treime” prin edificarea unei anexe și amenajarea holului principal de acces pentru pacienți/vizitatori și colaboratori anul 2026 LP

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
2-1-1	<i>Lucrari de constructie. SC</i>	1 416 694,98 lei	283 338,99 lei	1 700 033,97 lei
2-1-2	<i>Lucrari de constructie. SA</i>	3 070 844,76 lei	614 168,95 lei	3 685 013,71 lei
2-1-3	<i>Usa rotativa</i>	626 982,31 lei	125 396,46 lei	752 378,77 lei
2-1-4	<i>Iluminat Electric Interior / Echipament Electric de Forta</i>	473 395,32 lei	94 679,06 lei	568 074,38 lei
2-1-5	<i>IVC</i>	573 694,93 lei	114 738,99 lei	688 433,92 lei
2-1-6	<i>RAC</i>	65 786,72 lei	13 157,34 lei	78 944,06 lei
2-1-7	<i>SI</i>	139 703,04 lei	27 940,61 lei	167 643,65 lei
2-1-8	<i>Comunicațiile telefonice și de semnalizare</i>	240 997,87 lei	48 199,57 lei	289 197,44 lei
7-1-1	<i>Amenajarea teritoriului</i>	773 500,28 lei	154 700,07 lei	928 200,35 lei
	TOTAL	7 381 600,21 lei	1 476 320,04 lei	8 857 920,25 lei