

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinj” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,920; G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770; G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,240 pentru suma fără TVA de 422.577,00 (patru sute douăzeci și două mii cinci sute șaptezeci și șapte lei 00 bani)**

MDL, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **84.515,00 (optzeci și patru mii cinci sute cincisprezece lei 00 bani) MDL**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, până la **25.08.2025**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 15 iunie 2024, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 29 / aprilie / 2024

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

FȘP „Universinj” SRL



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) și constituie **21.129,00** MDL.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universinț” SRL

Anexa la contractul Nr.

din

2024

Formular Nr.2-P

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,920; G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770; G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,240.

Denumire organizație de proiectare:

FSP "Universinț" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului I al anului 2024

Nr. Ctr.	Denumirea lucrării	Argumentare	Prețul curent, lei
R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,920			
1	Expertiza tehnică pod, drumul R35, km 3,920	Deviz de cheltuieli	100 711
2	Prospecțiuni geodezice	Deviz de cheltuieli	27 748
3	Prospecțiuni hidrometeorologice	Deviz de cheltuieli	30 748
G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770			
4	Expertiza tehnică pod, drumul G132, km 44,770	Deviz de cheltuieli	90 636
5	Prospecțiuni geodezice	Deviz de cheltuieli	26 633
6	Prospecțiuni hidrometeorologice	Deviz de cheltuieli	30 094
G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,240.			
7	Expertiza tehnică pod, drumul G139, km 16,240	Deviz de cheltuieli	80 084
8	Prospecțiuni geodezice	Deviz de cheltuieli	27 252
9	Prospecțiuni hidrometeorologice	Deviz de cheltuieli	30 912
Total:			444 818
Total cu coeficient de piață		0,95	422 577
TVA, 20%			84 515
Total cu TVA			507 092

Ofertant: FSP "Universinț" S.R.L.

Director general:

V. Severin

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: **Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,920.**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerogeodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	2	2824	1,15	1,15	2,24	7275
	Total de câmp I								7275
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	2	1078	1,75	1,75	2,24	4226
	Total lucrări camerele II								4226
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		7275	1,00	1,00		604
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		7878	2,50	2,50		1182
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	14,80%		7878	1,00	1,00		1166
	Total III								2952
	Total I + II + III								14452
	Total cu actualizare preturi	Cindex = Sal min 2024/Sal min 2018					1,92		27 748

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie,

1.75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12d);

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

**Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: R35
Comrat-Cantemir-R34, km 3,920.**

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Suma (ruble)	
			Preț	Coefficienți	Coef. de iarnă	Volumul lucrării		
1	Prospecțiuni recognize (cercetare) a râului, 1km perioada iarna	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	2,0	12
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50km ²	Tab.148 §-6, preț-21 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32			1	28
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țăruse pentru 0,5 km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1,32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,5	30
5	Amplasarea și nivelmentul secțiunei morfologice, 0,3km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,3	16
6	Măsurarea adâncimeii apei în scțiunea pregătită anterior pentru lățimea râului până la 20m, pentru 3 secțiuni	Tab. 316 §-5 preț-7,4 coef-1,17 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5	7,40	1,17	1	1,00	1	9
7	Total lucrări în teren							155
8	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	155	1,25	0,09			17
9	Total lucrări în teren și transport intern		155	+	17	=		173
10	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	173	2,5	0,06			26

11	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef-1,4	173	0,14	1,4			34
12	Total lucrări în teren și transport							232
16	Colectarea zilnică a debitului maximal de apă ani	Tab.322 §-2 preț -5.2 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	5,20	1,17			50	304
13	Construcția curbei debitelor prin metoda hidraulică	Tab.323 §-43 preț -32 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	32	1,17			3	112
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	1		1	44
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț -17 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	17	1,17	1		1	20
16	Determinarea scurgerii maximal prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			1	15
17	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef-0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	0,4	1,17		1	541
18								
19	Total lucrări camerale						rub	1037
20								
21	Total lucrări camerale și de teren(ruble)			232	+	1037	=	1269
22								
23	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	21,2	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 21,2	21,2	x	1269	=	lei 26913
24	Calculul hidraulice	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1.6	0,059	65000	1,00		lei	3835
25	TOTAL						lei	30748
26	TOTAL coef de piață	NCM L.02.11-2013, pct.4 Kp-0,7	30748	x	0,70			21524
27	TVA 20%		20	%			lei	4305
28	TOTAL cu TVA						lei	25829

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz de execuție expertizei de pod № _____
pentru îndeplinirea lucrărilor neplanificate a construcției de pod (Tip 8)

Caracteristica construcției		Valoarea coeficienților					Reproducerea coeficienților de corecție, ΠK _i	Sinecostul, lei, MD., C _{cre6}	Profit (6%), lei MD., P	Cost DEVIZ, lei MD., C
		Lungimea totală a constr., m	Lățimea totală, m (medie)	Suprafața totală F, m ²	A	C				
N ₀ d/c	Denumirea	3	4	5			6	7	8	9
1	2									
Costuri determinate conform CP L.00.00:2020 "Prețuri de referință pentru lucrări de inspectare, diagnosticare, încercare, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podete) amplasate pe drumuri", Salariu mediu zilnic a executanților lucrării SM (3.11) lei/zi/8 ore (ex: 84,97 lei/h sim.IV an 2023)										
Coeficientul de coraport dintre salariu și costul serviciilor (dependent de tipul lucrării și calificarea personalului, stabilit de executantul serviciilor/furnizor)										
Formula de calcul a sinecostului serviciilor/lucrărilor										
1	Pod de sosea pe drumul GI32 R35-Baimaclia–Taractia de Salcie-R32, km 44,770	7,5	11,1	83,25	16	3,4	0,53	1,00	1,27	C _{cre6} =(4+C*F ^m)*K ₁₀ *ΠK _i *3Π _{cr} /K _m C=C _{cre6} +P

- NOTĂ:
- Beneficiarul va pune la dispoziție toată documentația de proiect
 - În cost sunt incluse și cheltuielile de urnă, deplasări, etc.
 - Devizul este alcătuit fără calculul încercărilor dinamice sau statice a construcției.

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.
Director general:

_____ a 2024
V. Severin

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770;

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginero-geodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	2	2824	1,15	1,15	2,15	6982
	Total de câmp I								6982
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	2	1078	1,75	1,75	2,15	4056
	Total lucrări camerale II								4056
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		6982	1,00	1,00		580
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		7562	2,50	2,50		1134
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	14,80%		7562	1,00	1,00		1119
	Total III								2833
	Total I + II +III								13871
	Total cu actualizare preturi	Cindex =Sal min 2024/Sal min 2018					1,92		26 633

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie,

1.75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12d);

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770;

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)					Suma(ruble)
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, 1km perioada iarna	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	1	6
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50km ²	Tab.148 §-6, preț-21 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32			1	28
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țăruse pentru 0,5 km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1,32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,5	30
5	Amplasarea și nivelmentul secțiunei morfologice, 0,3km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,3	16
6	Măsurarea adâncimei apei în secțiunea pregătită anterior pentru lățimea râului până la 20m, pentru 3 secțiuni	Tab. 316 §-5 preț-7,4 coef-1,17 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.5	7,40	1,17	1	1,00	1	9
7	Total lucrări în teren							149
8	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	149	1,25	0,09			17
9	Total lucrări în teren și transport intern		149	+	17	=		166
10	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	166	2,5	0,06			25

11	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef-1,4	166	0,14	1,4			33
12	Total lucrări în teren și transport							224
16	Colectarea zilnică a debitului maximal de apă ani	Tab.322 §-2 preț-3,2 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	5,20	1,17			50	304
13	Construcția curbei debitelor prin metoda hidrolică	Tab.323 §-43 preț-32 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	32	1,17			3	112
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț-38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	38	1,17	1		1	44
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț-17 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	17	1,17	1		1	20
16	Determinarea scurgerii maximal prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț-13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	13	1,17			1	15
17	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	1156	0,4	1,17		1	541
18								
19	Total lucrări camerele(ruble)							1037
20								
21	Total lucrări camerele și de teren(ruble)			224	+	1037	=	1261
22								
23	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	21,2	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 21,2	21,2	x	1261	=	lei 26731
24	Calculul hidraulic	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	57000	1,00		lei	3363
25	TOTAL						lei	30094
26	TOTAL coef. de piață	NCM L.02.11-2013, pct.4 Kp-0,7	30094	x	0,70			21066
27	TVA 20%		20	%			lei	4213
28	TOTAL cu TVA						lei	25279

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz de executie exportizei de nod No

Coef. de corectie	Valoarea
K_n	1,00
K_p	1,00
K_{c1}	1,00
K_{c3}	1,00
K_{p1}	1,06
K_{p4}	1,05
K_{di}	1,00
$\prod K_i$	1,11

TOTAL: nouzeci și șase mii una sută, 97 lei

1. Beneficiarul va pune la dispoziție toată documentația de proiect.
2. În cost sunt incluse și cheltuielile de urnă, deplasări, etc.
3. Devizul este alcătuit fără calculul incercărilor dinamice sau statice a cor...

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.
Director general:

" " " a.2024

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: **Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,240.**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerogeodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	2	2824	1,15	1,15	2,2	7145
	Total de câmp I								7145
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	2	1078	1,75	1,75	2,20	4150
	Total lucrări camerale II								4150
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		7145	1,00	1,00		593
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		7738	2,50	2,50		1161
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	14,80%		7738	1,00	1,00		1145
	Total III								2899
	Total I + II + III								14194
	Total cu actualizare preturi	Cindex = Sal min 2024/Sal min 2018					1,92		27 252

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie,

1.75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12d);

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

**Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: G139
R32-Moscovei-Musaitu-M3, km 16,240.**

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)					Suma (ruble)
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, km perioada iarna	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări GC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	1,5	9
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50km ²	Tab.148 §-6, preț-21 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	21,0	1,32			1	28
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țăruse pentru 0,5 km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1,32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,5	30
5	Amplasarea și nivelmentul secțiunei morfologice, 0,3km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,3	16
6	Măsurarea adâncimeii apei în scțiunea pregătită anterior pentru lățimea râului până la 20m, pentru 3 secțiuni	Tab. 316 §-5 preț-7,4 coef-1,17 (modificări GC № 22 din 1990) tab.3. §-1.pct.5	7,40	1,17	1	1,00	3	26
7	Total lucrări în teren							170
8	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări GC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	170	1,25	0,09			19
9	Total lucrări în teren și transport intern		170	+	19		=	189

10	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef -2,5	189	2,5	0,06			28
11	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef-1,4	189	0,14	1,4			37
12	Total lucrări în teren și transport							254
16	Colectarea zilnică a debitului maximal de apă ani	Tab.322 §-2 preț-5,2 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	5,20	1,17			50	304
13	Construcția curbei debitelor prin metoda hidraulică	Tab.323 §-43 preț -32 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	32	1,17			3	112
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	38	1,17	1		1	44
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț -17 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	17	1,17	1		1	20
16	Determinarea scurgerii maximal prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	13	1,17			1	15
17	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2, pct.5 coef-1,17	1156	0,4	1,17		1	541
18								
19	Total lucrări camerale (Ruble)							1037
20								
21	Total lucrări camerale și de teren (ruble)			254	+	1037	=	1291
22								
23	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	21,2	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 21,2	21,2	x	1291	=	lei 27372
24	Calculul hidraulice	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	60000	1,00		lei	3540
25	TOTAL						lei	30912
26	TOTAL cu coeficient de piață	NCM L.02.11-2013, pct.4 Kp-0,7	30912	x	0,70			21638
27	TVA 20%		20	%			lei	4328
28	TOTAL cu TVA						lei	25966

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL
V. Severin