

- | | în care s-a
încheiat contractul | în echivalent
dolari SUA |
|--|------------------------------------|-----------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 512 293,86 (fără TVA)</u> | <u>147 525,00</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 512 293,86 (fără TVA)</u> | <u>147 525,00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 24 luni
- b) efectiv realizată 24 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: n/a
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 16.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Contract 3

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de elaborare a schiței de proiect și a expertizei tehnice
2. Numărul și data contractului Contractul nr. 16/05-25 din 21 mai 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului "Pro Legal Activity" SRL
4. Adresa beneficiarului or. Codru
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>181 200</u> | <u>10 640,00</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>181 200</u> | <u>10 640,00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 6 luni
- b) efectiv realizată 6 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: lucrări suplimentare
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.29/01 din 29.01.2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: n/a
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: Cutia Evgheni

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "BauConsult Group" SRL