



”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova
or. Soroca, str. Ocolirii 2b
tel. (373-30) 2-30-37, fax. 9-29-40

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație curentă a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic a/d L102 Drum de acces spre s. Racovăț	SRL „Drumsor”, mun. Soroca, str. Calea Bălțului 100/6	subantreprenor	563 401,89lei	1 lună	Nr.1 din 19.04.2019
2	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din s. Cosăuți r-ul Soroca	Primăria s. Cosăuți	antreprenor	548 097,49 lei	2 luni	Nr.1 din 08.05.2019
3	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, a/d L114, Drum de acces spre or. Soroca, km 1,27-4,19(or. Soroca, s. Zastâncă	SA„Drumuri-Soroca”, mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	4 215 082,55 lei	2 luni	Nr.1 din 01.04.2019
4	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pantru anul 2018. Întreținerea și reparația periodică a drumurilor publice locale cu beton asfaltic a/d L90, R14-drum de acces spre sat. Șeptelici	SRL „Drumsor”, mun. Soroca, str. Calea Bălțului 100/6	subantreprenor	1 306 498,30 lei	1 lună	Nr.2 din 22.04.2019
5	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumului G12 G11-Plopi-Horodiște-Teleșeuca-	SA „Drumuri-Edineț” or. Edineț, str. Independenței,179	subantreprenor	2 778 210,78 lei	2 luni	Nr.1 din 19.04.2019

	Grigorauca-R14 km 18.05-20.0(s. Teleșeuca)					
7	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Țepilova L=0,8 km (Acces la grădinița, oficiu)	SA „Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	965 041,39 lei	1 lună	Nr.2 din 02.04.2019
8	Lucrări de reparație a unor străzi din satul Arionetți	SA „Drumuri-Edineț” or. Edineț, str. Independenței,179	subantreprenor	1 432 914 lei	2 luni	Nr.2 din 29.11.2018
9	Lucrări de reparație a unor străzi din localitate com.Rublenița, r-nul Soroca (acces la biserică,cimitir și amenajarea trotuarelor cu borduri din beton ciment)	Primăria com.Rublenița	antreprenor	614 199,83 lei	1 lună	Nr.1 din 02.05.2019
10	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Cosăuți L=1,1 km	SA „Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	1 584 563,45 lei	1 lună	Nr.3 din 03.04.2019
11	Lucrări de reparație și întreținere a drumului L96 drum de acces spre sat. Țepilova, raionul Soroca	SRL „Drumsor” , mun. Soroca, str. Calea Bălțului 100/6	subantreprenor	405 898,50 lei	1 lună	Nr.3 din 23.04.2019
12	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Șolcani L=1,1 km	SA „Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	1 338 085,37 lei	1 lună	Nr.4 din 04.04.2019
13	Lucrări de amenajare a intrărilor la SRL „Rultehcom” din s. Șolcani, r-ul Soroca	SRL „Rultehcom”	antreprenor	171 468,84 lei	1 lună	Nr.1 din 07.05.2019
14	Lucrări de reparație curentă a unei porțiuni de drum din s. Trifăuți, r-nul Soroca	SRL „Drumsor” , mun. Soroca, str. Calea Bălțului 100/6	subantreprenor	309 521,26 lei	1 lună	Nr.4 din 24.04.2019
15	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Hristici L=0,8 km	SA „Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	476 859,18 lei	1 lună	Nr.5 din 05.04.2019
16	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor	SA „Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	802 873,20 lei	1 lună	Nr.7 din 09.04.2019

	publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Șeptelici (Acces la casa de cultură)					
17	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Baxani	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	723 453,60 lei	1 lună	Nr.6 din 08.04.2019
18	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Bulboci L=0,7 km	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	1 056 133,72 lei	1 lună	Nr.8 din 10.04.2019
19	Lucrări de amenajare a teritoriului la SRL„Rultehcom” din sat. Șolcani, r-l Soroca	”Rultehcom”SRL	antreprenor	335 967,97 lei	1 lună	Nr.2 din 07.05.2019
20	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Racovăț (Acces spre casa de nunți)	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	1 056 133,20 lei	1 lună	Nr.9 din 11.04.2019
21	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, a/d G37 R14-Slobozia Cremene-Varancau-Temeleuți-G38, S. Varancău	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	3 732 157,20 lei	2 luni	Nr.10 din 12.04.2019
22	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, Reparația unor străzi din localitate s. Rublenița(acces la biserica, cimitir)	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	2 676 170,40 lei	2 luni	Nr.11 din 15.04.2019
23	Lucrări de periodică a străzilor din localitățile raionului Soroca	”Genesis-Internațional” SRL	subantreprenor	10 555 178,84 lei	4 luni	Nr.1 din 03.05.2019
24	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a unor străzi din satul Pocrovca	SA „Drumuri-Edineț” or. Edineț, str. Independenței,179	subantreprenor	906 357,60 lei	1 lună	Nr.3 din 30.11.2018
25	Lucrări de reparație curentă a drumului public L107 Drum de	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	489 350,03 lei	1 lună	Nr.14 din 18.04.2019

	acces spre s. Floriceni					
26	Lucrări de reparație curentă a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic din s. Hristici	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	1 366 080,15 lei	2 luni	Nr.12 din 16.04.2019
27	Lucrări de reparație curentă a drumului L103 Volovița-Vasilcău	SA„Drumuri-Soroca” , mun. Soroca, str.F. Bude,27	subantreprenor	313 070,93 lei	1 lună	Nr.13 din 17.04.2019
28	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din s. Racovăț r-nul Soroca	Primăria Racovăț, s.Racovăț, r-nul Soroca	antreprenor	400 412,74 lei	2 luni	Nr.1 din 13.05.2019
29	Lucrări de reparație curentă a părții carosabile pe str. D. Cantemir, Renaștere, Gr. Vieru, V. Stroescu(acces la trotuare) din mun. Soroca	Primăria mun. Soroca. Mun. Soroca,Str. Ștefan cel Mare 5	antreprenor	4 368 141,14 lei	2 luni	Nr.1 din 06.05.2019
30	Reconstrucția fâzei r. Nistru pe segmentul din preajma Cetății Soroca	Primăria mun. Soroca. Mun. Soroca,Str. Ștefan cel Mare 5	antreprenor	2 453 501,68 lei	3 luni	Nr.1 din 19.04.2019
	Total			47 944 825,19		

Data completării: **20.06.2019**
 Semnat: _____
 Nume/prenume: **Mircea Moldovan**
 Funcția în cadrul firmei: **Director**
 Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Magistrala-Nistru »**

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 2

Din 21.05.18

Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, a/d L 114, Drum de acces spre or Soroca, km 1,27 – 4,19 (or.Soroca, s.Zastînca)

SA „**Drumuri-Soroca**”, cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de Stat**, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, de o parte, și S.R.L. „**MAGISTRALA-NISTRU**”, cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d (IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „**Moldova Agroindbanc**” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA 8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează în baza statutului, în calitate de („**EXECUTANT**”) „**SUBANTREPRENOR**”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „**SUBANTREPRENORUL**” se obligă să execute : Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca , a/d L 114, Drum de acces spre or Soroca, km 1,27 – 4,19 (or.Soroca, s.Zastînca) la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - **BENEFICIAR** și S.A.”Drumuri-Soroca” – **ANTREPRENOR GENERAL** prin licitația publică nr. 18/01286 din 24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către „**BENEFICIAR**” de comun acord cu „**ANTREPRENORUL GENERAL**” în conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” –

Consiliul Raional Soroca și constituie :4 215 082,55 lei, (Patru milioane două sute cincisprezece mii optzeci doi lei 55 bani), inclusiv TVA

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” 2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **mai – iunie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate 18 luni - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținînd suma de de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 01 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: G14, R14-drum de acces spre or.Soroca, km 1,27 - 4,19 (or.Soroca, s.Zastinea)” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.2 din 21.05.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **01 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A."Drumuri-Soroca"
Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca"
Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 01 aprilie 2019 în 2 exemplare.

costul lucrărilor recepționate constituie - 4 215 082,58 lei

Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: „ G14, R14-drum de acces spre or.Soroca, km 1,27 - 4,19 (or.Soroca, s.Zastinea)” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

„Magistrala-Nistru”

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A."Drumuri-Soroca"

„S.A."Drumuri-Soroca"

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 5

Din 11.06.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE S.ȚEPILOVA L=0,8 KM (Acces la gradiniță,
oficiu)**

SA " Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca Trezoreriei de
Stat, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540; 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de „ANTREPRENOR GENERAL”, de o parte, și S.R.L.
„MAGISTRALA-NISTRU” , cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „Moldova
Agroindbank” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA
8400353, reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează
în baza statutului, în calitate de („EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR” ,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE
S.ȚEPILOVA L=0,8 KM (Acces la gradiniță, oficiu) la Contract de antrepriză nr.11-
18/182 din 03 mai 2018, încheiat între Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor -
BENEFICIAR și S.A.”Drumuri-Soroca” – ANTREPRENOR GEENERAL prin
licitația publică nr. 18/01286 din 24.04.2018, în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu
normativele , standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către
„BENEFICIAR” de comun acord cu „ANTREPRENORUL GENERAL” în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : 965 041,39 lei, (Nouă sute sasezeci cinci mii patruzeci unu lei 39 bani), inclusiv TVA

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” 2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **mai – iunie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate 18 luni - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART. 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu plata facturii finale.

ART. 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART. 6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC „Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMD2X771

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. „Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



M. Moldovan



V. Moraru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRIILOR

Nr 2

« 02 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: Reparatia unor strazi din localitate s. Tepilova L=0,8km (acces la gradinita si oficiu)” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.5 din 11.06.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **02 aprilie** - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Președinte <u>Vitalie Moraru</u> | - Directorul S.A."Drumuri-Soroca" |
| Membrii: <u>Vasile Cebotarean</u> | - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca" |
| <u>Ion Zuza</u> | - Șef sectorul Soroca |
| <u>Serghei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |

2. Au mai participat la recepție:

Mireea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 02 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 965 041,39 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: „Repararea unor strazi din localitate s. Tepilova L=0,8km (acces la gradinita si oficiu)” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:



M.Moldovan



S.A. "Drumuri-Soroca"

L.S. Vitalie Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2, din « 02 » aprilie 2019

Lista documentației
serisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

Moldovan

responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:

„02” aprilie 2019



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

[Signature] Moldovan

Responsabil tehnic



[Signature] S. Nastas

ANTREPRENOR:



02^o aprilie 2019

[Signature] V. Moraru

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 6

Din 02.07.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE S.COSĂUȚI L=1,1 KM**

SA "Drumuri-Soroca", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, de o parte, și S.R.L.
„**MAGISTRALA-NISTRU**”, cu sediul în or. Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „**Moldova
Agroindbank**” S.A. filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA
8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează
în baza statutului, în calitate de („**EXECUTANT**”) „**SUBANTREPRENOR** ,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „**SUBANTREPRENORUL**” se obligă să execute : Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE S.COSĂUȚI
L=1,1 KM , la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între
I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - **BENEFICIAR** și S.A.”Drumuri-
Soroca” – **ANTREPRENOR GENERAL** prin licitația publică nr. 18/01286 din
24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de
deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile
tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către
„**BENEFICIAR**” de comun acord cu „**ANTREPRENORUL GENERAL**” în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie 1 584 563,45lei, Unu milion cinci sute optzeci patru mii cinci sute șasezeci trei lei 49 bani), inclusiv TVA

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” 2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUTIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **mai – iunie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate 18 luni - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART. 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu palata facturii finale.

ART. 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/F 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC “Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMD2X771

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. “Drumuri-Soroca”

Or. Soroca

Str. Școala Bude 27

C/F 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



M. Moldovan



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 3

« 03 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: Reparatia unor strazi din localitate s. Cosauti L=1,1km” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.6 din 02.07.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **03 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A."Drumuri-Soroca"
Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca"
Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
Sergei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 03 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 1584563,45 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Sergei Nastas

8. Lucrarea: „Repararea unor strazi din localitate s. Cosauti L=1,1km” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:



M. Moldovan



Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

ANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

„03” aprilie 2019



10.04.2019

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 3 , din « 03 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:



03" 31 aprilie 2019

S. Moldovan

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 7

Din 12.07.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE S.ȘOLCANI L=1,1 KM**

SA " Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) **MD61TRPCBR518430A01014AA**, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de **„ANTREPRENOR GENERAL”**, de o parte, și **S.R.L.
„MAGISTRALA-NISTRU”**, cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) **MD52AG000000002251833791** deschis la Banca **„Moldova
Agroindbanc” S.A.** filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA
8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează
în baza statutului, în calitate de **(„EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR”**,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : **Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE S.ȘOLCANI
L=1,1 KM** la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între
I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - BENEFICIAR și S.A.”Drumuri-
Soroca” – ANTREPRENOR GENERAL prin licitația publică nr. 18/01286 din
24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de
deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile
tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volomul lucrărilor este determinat de către
”**BENEFICIAR**” de comun acord cu **„ANTREPRENORUL GENERAL”** în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. **Valoarea lucrărilor de construcții-montaj** care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : **1 338 085,37 lei, (Unu milion trei sute treizeci opt mii optzeci cinci lei 37 bani), inclusiv TVA**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA**, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUTIE

ART.3.1 **Termenele de execuție a lucrărilor contractate** sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **ieulie – august a.2018**

IV. OBLIGATIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 „Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. „Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. „Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu palata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC "Moldova Agroindbank" fil. Soroca

c/b AGRNMD2X771

Director



„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. "Drumuri-Soroca"

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X

Director



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 4

« 04 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca: Reparația unor strazi din localitate s. Solcani L=1,1km (drum principal spre Primarie)” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.7 din 12.07.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **04 aprilie** - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Președinte <u>Vitalie Moraru</u> | - Directorul S.A."Drumuri-Soroca" |
| Membrii: <u>Vasile Cebotarean</u> | - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca" |
| <u>Ion Zuza</u> | - Șef sectorul Soroca |
| <u>Serghei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 04 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 1338085,37 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru

Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: „Reparația unor strazi din localitate s. Solcani L=1,1km (drum principal spre Primarie)” este: recepțională

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. „Drumuri-Soroca”

V.Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 4 , din « 04 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:



„04” aprilie 2019

M. Moraru

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



Responsabil tehnic/

S.Nastas



ANTREPRENOR:



„04” aprilie 2019

V. Moraru

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 8

Din 15.08.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE S.HRISTICI L=0,8 KM**

SA " Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) **MD61TRPCBR518430A01014AA**, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA **8400046**, telefon **0230 22540: 0230
29684**; fax. **0230 22540**, reprezentată prin persoana directorului **Vitalie
Moraru**, în calitate de **„ANTREPRENOR GENERAL”**, de o parte, și **S.R.L.
„MAGISTRALA-NISTRU”**, cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) **MD52AG000000002251833791** deschis la Banca **„Moldova
Agroindbanc” S.A.** filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA
8400353. reprezentată prin persoana directorului **Moldovan Mircea**,ce activează
în baza statutului, în calitate de (**„EXECUTANT”**) **„SUBANTREPRENOR”** ,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : **Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE S.HRISTICI
L=0,8 KM** la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între
I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - BENEFICIAR și **S.A.”Drumuri-
Soroca” – ANTREPRENOR GENERAL** prin licitația publică nr. 18/01286 din
24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de
deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile
tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către
„BENEFICIAR” de comun acord cu **„ANTREPRENORUL GENERAL”** în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : **476 859,18 lei, (Patru sute șapte zeci șase mii opt sute cincizeci nouă lei 18 bani), inclusiv TVA**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2%** din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUTIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **ieulie – august a.2018**

IV. OBLIGATIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu palata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/F 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG00000002251833791

BC “Moldova Agroindbank” fil Soroca

c/b AGRNMD2X771

Director



„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. “Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/F 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



Director

Moraru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 5

« 05 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca: Reparația unor porțiuni de drum prin localitate s. Hristici L=0,8km” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”-Beneficiar și S.A.”Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.8 din 15.08.2018 încheiat între S.A.”Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **05 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A.”Drumuri-Soroca”
Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A.”Drumuri-Soroca”
Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 fișe, a fost încheiat astăzi 05 aprilie 2019 în 2 exemplare.

costul lucrărilor recepționate constituie - 476 859,18 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: ”Reparația unor porțiuni de drum prin localitate s. Hristici L=0,8km” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. ”Drumuri-Soroca”

V.Moraru

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

[Signature] Moldovan

Responsabil tehnic



[Signature] S. Nastas

ANTREPRENOR:

„05” aprilie 2019



[Signature]

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

ANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic

S. Nastas



„05” aprilie 2019



M. Moraru

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 12

Din 29.08.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE S. BAXANI**

SA "Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, de o parte, și S.R.L.
„**MAGISTRALA-NISTRU**”, cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „**Moldova
Agroindbanc**” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA
8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează
în baza statutului, în calitate de („**EXECUTANT**”) „**SUBANTREPRENOR**”,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : **Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE S. BAXANI**
la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - **BENEFICIAR** și S.A.”Drumuri-
Soroca” – **ANTREPRENOR GENERAL** prin licitația publică nr. 18/01286 din
24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de
deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile
tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către
„**BENEFICIAR**” de comun acord cu „**ANTREPRENORUL GENERAL**” în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. **Valoarea lucrărilor de construcții-montaj** care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : **723 453,6 lei, (Sapte sute douăzeci trei mii patru sute cincizeci trei lei 60 bani, inclusiv TVA)**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.**

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 **Termenele de execuție a lucrărilor contractate** sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **iulie – septembrie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 „Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. „Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. „Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcările tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART. 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu palata facturii finale.

ART. 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART. 6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/F 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC „Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRIUM



Director

M. Moldovan

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. „Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/F 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



Moraru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 6

« 08 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: Reparatia unor strazi din localitate s. Baxani” in cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.12 din 29.08.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **08 aprilie** - fiind formată din:
- Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A."Drumuri-Soroca"
- Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca"
- Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
- Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 08 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - FL3 453,60 lei

Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru

Membrii: Vasile Cebotarean

Ion Zuza

Serghei Nastas

8. Lucrarea „Reparatia unor strazi din localitate s. Baxani” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:



M.Moldovan



V.Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 6, din « 08 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



08¹¹ aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:



08¹¹ aprilie 2019

Pavel Motaru

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 6, din « 08 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:



„08” aprilie 2019

S. Muriș

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 11

Din 29.08.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE S. ȘEPTELICI (Acces la casa de cultură)**

SA " Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului **Vitalie
Moraru**, în calitate de **„ANTREPRENOR GENERAL"**, de o parte, și **S.R.L.
„MAGISTRALA-NISTRU"**, cu sediul în or. Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca **„Moldova
Agroindbanc"** S.A. filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA
8400353, reprezentată prin persoana directorului **Moldovan Mîrcea**, ce activează
în baza statutului, în calitate de (**„EXECUTANT"**) **„SUBANTREPRENOR"** ,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL" se obligă să execute : **Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE
S.ȘEPTELICI (Acces la casa de cultură)** la Contract de antrepriză nr.11-18/182
din 03 mai 2018, încheiat între Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor -
BENEFICIAR și S.A."Drumuri-Soroca" – ANTREPRENOR GENERAL prin
licitația publică nr. 18/01286 din 24.04.2018, în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu
normativele , standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volomul lucrărilor este determinat de către
"BENEFICIAR" de comun acord cu **„ANTREPRENORUL GENERAL"** în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : 802 873,2 lei, (Opt sute două mii opt sute șaptezeci trei lei 20 bani, inclusiv TVA)

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” 2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești, Conform Nr.02/2-3/812, din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUTIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa F3.5 (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : iulie – septembrie a.2018

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract, conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare.

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate 18 luni - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu plata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC „Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMD2X

Director

M. Moldovan



„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. „Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 7

« 09 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: Reparatia unor strazi din localitate s. Septelici L=1,2km (acces la casa de cultura)” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.11 din 29.08.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **09 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A."Drumuri-Soroca"
Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca"
Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista- anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista- anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 09 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 802 875,10 Lei

Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: "Reparatia unor strazi din localitate s. Septelici L=1,2km (acces la casa de cultura)" este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

S.R.L. "Magistrala-Nistru"

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. "Drumuri-Soroca"

L.Ș. Vitalie Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 7 , din « 09 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



09" aprilie 2019

Moldovan

Responsabil tehnic



S.Nastas

ANTREPRENOR:



09" aprilie 2019

V. Motaru

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 7, din « 09 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:

09 aprilie 2019



Morari

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 10

Din 29.08.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE S. BULBOCI L=0,7 KM**

SA " Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca Trezoreriei de Stat, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 29684; fax: 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru, în calitate de „ANTREPRENOR GENERAL”, de o parte, și S.R.L. „MAGISTRALA-NISTRU” , cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d (IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „Moldova Agroindbanc” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA 8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează în baza statutului, în calitate de („EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR” , pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1.1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE S.BULBOCI L=0,8 KM la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - BENEFICIAR și S.A.”Drumuri-Soroca” – ANTREPRENOR GENERAL prin licitația publică nr. 18/01286 din 24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către „BENEFICIAR” de comun acord cu „ANTREPRENORUL GENERAL” în conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : **1056133,72 lei, (Unu milion cincizeci șase mii una sută treizeci trei lei 72 bani, inclusiv TVA**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2%** din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **ianuarie – septembrie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 „Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. „Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. „Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu plata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC "Moldova Agroindbank" fil. Soroca

c/b AGROINDBANK X771



M.Moldovan

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. "Drumuri-Soroca"

or. Soroca

Str. Feofanin Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



V. Moraru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 8

« 10 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: Reparatia unor strazi din localitate s. Bulboci L=0,7km” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”-Beneficiar și S.A. „Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.10 din 29.08.2018 încheiat între S.A. „Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și S.R.L. „Magistrala-Nistru”- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **10 aprilie** - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Președinte <u>Vitalie Moraru</u> | - Directorul S.A. „Drumuri-Soroca” |
| Membrii: <u>Vasile Cebotarean</u> | - Directorul tehnic S.A. „Drumuri-Soroca” |
| <u>Ion Zuza</u> | - Șef sectorul Soroca |
| <u>Serghei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 10 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 1056133,72 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru

Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: „Reparatia unor strazi din localitate s. Bulboci L=0,7km” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. „Drumuri-Soroca”

L.S. Vitalie Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 8, din « 10 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



10 aprilie 2019

M.Moldovan

Responsabil tehnic

S.Nastas



ANTREPRENOR:

10 aprilie 2019

V.Moraru



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



„10” aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:

„10” aprilie 2019



M. Moldovan

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 13

Din 10.09.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITATE S. RACOVĂȚ (Acces spre casa de nunți)**

SA " Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) **MD61TRPCBR518430A01014AA**, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA **8400046**, telefon **0230 22540: 0230
29684**; fax. **0230 22540**, reprezentată prin persoana directorului **Vitalie
Moraru**, în calitate de **„ANTREPRENOR GENERAL”**, de o parte, și **S.R.L.
„MAGISTRALA-NISTRU”**, cu sediul în or. Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) **MD52AG000000002251833791** deschis la Banca **„Moldova
Agroindbanc” S.A.** filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA
8400353. reprezentată prin persoana directorului **Moldovan Mircea**, ce activează
în baza statutului, în calitate de **(„EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR** ,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute
**Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor
publice amplasate teritorial în raionul Soroca , REPARAȚIA UNOR
STRĂZI DIN LOCALITATE S. RACOVĂȚ (Acces spre casa de nunți)**

la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor - BENEFICIAR și S.A." Drumuri-
Soroca" – ANTREPRENOR GENERAL prin licitația publică nr. 18/01286 din
24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de
deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile
tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către
„BENEFICIAR” de comun acord cu **„ANTREPRENORUL GENERAL”** în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. **Valoarea lucrărilor de construcții-montaj** care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Sorocea și constituie : **1 056 133.2 lei, (Unu milion cincizeci șase mii una sută treizeci trei lei 20 bani, inclusiv TVA**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2%** din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 **Termenele de execuție a lucrărilor contractate** sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **iulie – octombrie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 „Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. „Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. „Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu plata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/F 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC “Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMDN

Director



M. Moldovan

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. “Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/F 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

TREZMD2X



S.A.

“DRUMURI-SOROCA”

Director

Moraru

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 9

« 11 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca: Reparația unor strazi din localitate s. Racovăț, L=1,2km” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”-Beneficiar și S.A. „Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.13 din 10.09.2018 încheiat între S.A. „Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și S.R.L. „Magistrala-Nistru”- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **11 aprilie** - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Președinte <u>Vitalie Moraru</u> | - Directorul S.A. „Drumuri-Soroca” |
| Membrii: <u>Vasile Cebotorean</u> | - Directorul tehnic S.A. „Drumuri-Soroca” |
| <u>Ion Zuza</u> | - Șef sectorul Soroca |
| <u>Serghei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
- din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 11 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 1 056 133,20
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru

Membrii: Vasile Cebotorean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: „Reparația unor strazi din localitate s. Racovăț, L=1,2km” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. „Drumuri-Soroca”

L.Ș. Vitalie Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 9, din « 11 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:

„11” aprilie 2019



S. Stancu

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 9 , din « 11 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

ANTREPRENOR:

„11” aprilie 2019
M. Moldovan
Responsabil tehnic
S. Nastas

„11” aprilie 2019
V. Moraru



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Cont
Dovădă

Nr. 14

Din 10.09.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , a/d G37 R14-Slobozia
Cremene-Varancau-Temeleuti-G38, S. VARANCAU**

SA "Drumuri-Soroca", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca Trezoreriei de
Stat, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de „ANTREPRENOR GENERAL”, de o parte, și S.R.L.
„MAGISTRALA-NISTRU” , cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „Moldova
Agroindbanc” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA
8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează
în baza statutului, în calitate de („EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR” ,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

**ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca a/d G37 R14-Slobozia Cremene-
Varancau-Temeleuti-G38, S. VARANCAU** , la Contract de antrepriză
nr.11-18/182 din 03 mai 2018, încheiat între Î.S.”Administrația de Stat a
Drumurilor - BENEFICIAR și S.A.”Drumuri-Soroca” – ANTREPRENOR
GENERAL prin licitația publică nr. 18/01286 din 24.04.2018, în conformitate cu
prevederile caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu
normativele , standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volomul lucrărilor este determinat de către
„BENEFICIAR” de comun acord cu „ANTREPRENORUL GENERAL” în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : **3 732 157,2 lei, (Trei milioane șapte sute treizeci două mii una sută cincizeci șapte lei 20 bani, inclusiv TVA**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2%** din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **ieulie – octombrie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu plata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC “Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMD



Director

M. Moldovan

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. “Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



Moraru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 10

« 12 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: G37, R14-Slobozia Cremene-Varancau-Temeleuti-G38, km 12,39-13.53 (s.Varancau)” in cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, incheiat intre I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.14 din 10.09.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **12 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A."Drumuri-Soroca"
Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca"
Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 12 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 3 731 157,20 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: „ G37, R14-Slobozia Cremene-Varancau-Temeleuti-G38, km 12,39-13.53 (s.Varancau)” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. „Drumuri-Soroca”

L.S. Vitalie Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 10, din « 12 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

Moldovan

Responsabil tehnic



S.Nastas

ANTREPRENOR:

„12” aprilie 2019



Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 10, din « 12 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic

S. Nastas



ANTREPRENOR:



12 aprilie 2019

V. Stancu

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 15

Din 11.09.18

**Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca, REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITE, S. RUBLENITA (acces la biserică, cimitir)**

SA "Drumuri-Soroca", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, de o parte, și S.R.L.
„**MAGISTRALA-NISTRU**”, cu sediul în or. Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „**Moldova
Agroindbanc**” S.A. filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA
8400353, reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează
în baza statutului, în calitate de („**EXECUTANT**”) „**SUBANTREPRENOR**”,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : **Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca: REPARAȚIA UNOR STRĂZI DIN LOCALITE, S. RUBLENITA
(acces la biserică, cimitir)** , la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai
2018, încheiat între Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - **BENEFICIAR** și
S.A.”Drumuri-Soroca” – **ANTREPRENOR GENERAL** prin licitația publică nr.
18/01286 din 24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini,
calculului de deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și
prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către
„**BENEFICIAR**” de comun acord cu „**ANTREPRENORUL GENERAL**” în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : **2 676 170,4 lei. (Două milioane șase sute șaptezeci șase mii una sută șaptezeci lei 40 bani, inclusiv TVA**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2%** din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUTIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa F3.5 (graficul de executare a lucrărilor) și include lunile : **ieulie – octombrie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART 6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC “Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMD2X771

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. “Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



M. Moldovan



V. Moraru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 11

« 15 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: Reparatie unor strazi din localitate s. Rublenita (acces spre biserica, cimitir)” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.15 din 11.09.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **15 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A."Drumuri-Soroca"
Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A."Drumuri-Soroca"
Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
Sergei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 2.676.170,40 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Sergei Nastas

- Lucrarea: „Reparatie unor strazi din localitate s. Rublenita (acces spre biserica, cimitir)” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:
SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:



S.A. "Drumuri-Soroca"

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 11, din « 15 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

 15 aprilie 2019
Moldovan
Responsabil tehnic

 S. Nastas

ANTREPRENOR:

15 aprilie 2019


Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



ANTREPRENOR:



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr.17

Din 12.10.18

Privind executarea lucrărilor de reparație curentă a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic

a/d L 95 Drum de acces spre s. Hristici

SA "Drumuri-Soroca", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, de o parte, și S.R.L. „**MAGISTRALA-NISTRU**”, cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d (IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „**Moldova Agroindbanc**” S.A. filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA 8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează în baza statutului, în calitate de („**EXECUTANT**”) „**SUBANTREPRENOR**”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „Lucrări de reparație curentă a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic a/d L95 Drum de acces spre s. Hristici. la Contracte de antrepriză nr.5 din 21.03.2018 și 5a din 04.09.2018 încheiate între Consiliul Raional Soroca - BENEFICIAR și S.A. "Drumuri-Soroca" – ANTREPRENOR GENERAL prin licitația publică nr. 18/00665 din 20.02.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volomul lucrărilor este determinat de către „**BENEFICIAR**” de comun acord cu „**ANTREPRENORUL GENERAL**” în conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : 1 321 251,11 lei, + 44829,04 lei = 1 366 080,15 lei (Unu milion trei sute șasezeci șase mii optzeci lei 15 bani, inclusiv TVA

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC “Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMD2X771



M. Moldovan

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. "Drumuri-Soroca"

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) D61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



Director

V. Moraru

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 12

« 16 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație curentă a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic: L95 Drum de acces pre s.Hristici” în cadrul Contractului nr. 5 din 21.03.2018 și 5a din 04.09.2018, încheiat între Consiliul Raional Soroca-Beneficiar și S.A. "Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.17 din 12.10.2018 încheiat între S.A. "Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **16 aprilie** - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Președinte <u>Vitalie Moraru</u> | - Directorul S.A. "Drumuri-Soroca" |
| Membrii: <u>Vasile Cebotarean</u> | - Directorul tehnic S.A. "Drumuri-Soroca" |
| <u>Ion Zuza</u> | - Șef sectorul Soroca |
| <u>Sergei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 16 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 1366080,15 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Sergei Nastas

8. Lucrarea: „Lucrări de reparație curentă a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic: L95 Drum de acces pre s.Hristici” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:



M. Moldovan

PRIMITĂ
ANTREPRENOR:

S.A. "Drumuri-Soroca"

L.Ș. Vitalie Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 12, din « 16 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



„16” aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:

„16” aprilie 2019



Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 12, din « 16 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:


16 aprilie 2019
M. Moldovan
Responsabil tehnic


S. Nastas

ANTREPRENOR:

16 aprilie 2019

Moraru

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 22

Din 23.11.18

**Privind executarea : „Lucrări de reparație curentă a drumului
L103 Volovița-Vasilcău”**

SA “ Drumuri-Soroca “, cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA 8400046, telefon 0230 22540; 0230 29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru, în calitate de „**ANTREPRENOR GENERAL**”, de o parte, și S.R.L. „**MAGISTRALA-NISTRU**”, cu sediul în or. Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d (IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „**Moldova Agroindbank**” S.A. filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA **8400353**. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează în baza statutului, în calitate de („**EXECUTANT**”) „**SUBANTREPRENOR**”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : **“Lucrări de reparație curentă a drumului L103 Volovița-Vasilcău la Contract de antrepriză nr.11 din 04.09.2018 , „Reparația și întreținerea drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru a. 2018 (partea 2)”, încheiat între Consiliul Raional Soroca - BENEFICIAR și S.A. “Drumuri-Soroca” – ANTREPRENOR GENERAL** , în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către **“BENEFICIAR”** de comun acord cu **„ANTREPRENORUL GENERAL”** în conformitate cu caietul de sarcini.

ART 1.3 SUBANTREPRENORUL execută lucrările de amenajare a îmbrăcăminte rutiere din pată spartă cu materialele **BENEFICIARULUI** – Consiliul Raional Soroca , piatră spartă fr. 20-40 în volum de 690 tn.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Sorocea și constituie : **313 070,93 lei, (Patru sute optzeci nouă mii trei sute cincizeci lei 03 bani, inclusiv TVA**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA**, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/03059, prevăzute în anexa F3.5 (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **noiembrie-decembrie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **12 luni** , conform cerințelor contractului nr.11. din 04.09.2018

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținând suma de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu palata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A. „Drumuri-Soroca”

Dr. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



„SUBANTREPRENOR”

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/f 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC "Moldova Agroindbank" fil. Soroca

c/b AGRNMD2X771



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 13

« 17 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018: Lucrări de reparație curentă a drumului L103 Volovita-Vasilcau” în cadrul Contractului nr. 11 din 04.09.2018, încheiat între Consiliul Raional Soroca-Beneficiar și S.A. "Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.22 din 23.11.2018 încheiat între S.A. "Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 17 aprilie - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Președinte <u>Vitalie Moraru</u> | - Directorul S.A. "Drumuri-Soroca" |
| Membrii: <u>Vasile Cebotarean</u> | - Directorul tehnic S.A. "Drumuri-Soroca" |
| <u>Ion Zuza</u> | - Șef sectorul Soroca |
| <u>Serghei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 313 070, 93 lei
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas

8. Lucrarea: „Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018: Lucrări de reparație curentă a drumului L103 Volovita-Vasilcau” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:
SRL „Magistrala-Nistru”

M. Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. "Drumuri-Soroca"



Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 13, din « 17 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic



S. Nastas

ANTREPRENOR:



„17” aprilie 2019

V. Moraru

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

ANTREPRENOR:



aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic

S. Nastas



aprilie 2019

V. Moraru

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 23

Din 30.11.18

Privind executarea : „Lucrări de reparație curentă a drumului public L107 Drum de acces spre s. Floriceni”

SA “ Drumuri-Soroca “, cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de Stat**, cod fiscal **1003607003279** cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru, în calitate de **„ANTREPRENOR GENERAL”**, de o parte, și **S.R.L. „MAGISTRALA-NISTRU”**, cu sediul în or. Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d (IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca **„Moldova Agroindbanc” S.A.** filiala Soroca; cod fiscal **1003607000038** cod TVA **8400353**. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează în baza statutului, în calitate de **„EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR”**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1.1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : **„Lucrări de reparație curentă a drumului public L107 Drum de acces spre s. Floriceni”** la Contract de antrepriză nr.13 din 23.10.2018 , **„lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca a. 2018 (partea 3)”**, încheiat între Consiliul Raional Soroca - **BENEFICIAR** și **S.A.„Drumuri-Soroca” – ANTREPRENOR GENERAL** , în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către **„BENEFICIAR”** de comun acord cu **„ANTREPRENORUL GENERAL”** în conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” –

Consiliul Raional Soroca și constituie : **489 350,03 lei, (Patru sute optzeci nouă mii trei sute cincizeci lei 03 bani, inclusiv TVA)**

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2%** din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUȚIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa F3.5 (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **noiembrie-decembrie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 „Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **12 luni** , conform cerințelor contractului nr.13. din 23.10.2018

ART. 4.3. „Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de execuție a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. „Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general,, achită prima factură, reținând suma de de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract de către Subantreprenor. Suma specificată, se restituie Subantreprenorului concomitent cu palata facturii finale.

ART 5.3 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar”

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

S.R.L „Magistrala-Nistru”

Or. Soroca

Str. Ocolirii 2 b

C/F 1003607000038 / 8400353

IBAN MD52AG000000002251833791

BC “Moldova Agroindbank” fil. Soroca

c/b AGRNMD2X771

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A.”Drumuri-Soroca”

or. Soroca

Str. Feofania Bude 27

C/F 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



M.Moldovan



Moraru

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 14

« 18 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018: Lucrări de reparație curentă a drumului public L107 Drumul de acces spre s.Floriceni” în cadrul Contractului nr. 13 din 23.10.2018, încheiat între Consiliul Raional Soroca-Beneficiar și S.A. "Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.23 din 30.11.2018 încheiat între S.A. "Drumuri-Soroca"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **18 aprilie** - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Președinte: <u>Vitalie Moraru</u> | - Directorul S.A. "Drumuri-Soroca" |
| Membrii: <u>Vasile Cebotarean</u> | - Directorul tehnic S.A. "Drumuri-Soroca" |
| <u>Ion Zuza</u> | - Șef sectorul Soroca |
| <u>Sergei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 18 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 489 350, 03
Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru

Membrii:



Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Sergei Nastas

8. Lucrarea: „Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018: Lucrări de reparație curentă a drumului public L107 Drumul de acces spre s.Floriceni” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

S.R.L. „Magistrala-Nistru”

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A. "Drumuri-Soroca"

L.S.

V.Moraru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 14 , din « 18 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



18 aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic

S. Nastas



ANTREPRENOR:



18 aprilie 2019

V. Moraru

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 14, din « 18 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

18 aprilie 2019

 M. Moldovan

 S. Nastas

ANTREPRENOR:

18 aprilie 2019

 S. DRUMURI-SOROCA

ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 10

de achiziționare Lucrări de reparații a unei porțiuni de drum din s. Racovăț

Cod CPV: 45233142-6

“ 12 ” aprilie 2018

satul Racovăț
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Magistrala-Nistru„</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>administrator Moldovan Mircea</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulamente, hotărâri etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria Racovăț</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Boroșan Ion</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulamente, hotărâri etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Lucrări de reparații a unei porțiuni de drum
(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform cererii ofertelor de prețuri
(procedura de achiziție)

În baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

05 " aprilie 2018.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

Lucrări de reparații a unei porțiuni de drum în sumă de 400412.74 lei.

- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Dispoziția de livrare;*
- c) *Certificatul de calitate/conformitate (copie);*
- d) *Pe certificatele de însoțire trebuie aplicată ștampila umedă.*

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" aprilie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Magistrala-Nistru,, Or. Soroca str. Ocolirii 2B Telefon:0230 2 30 37 Cont de decontare:MD52AG000000002251833791 Banca:BC „Moldova Agroindbank,, SA Adresa poștală a băncii: fil. Soroca Cod: AGRN MD 2X771 Cod fiscal:1003607000038	Adresa poștală: satul Racovăț raionul Soroca Telefon: 023060236 Cont de decontare: MD21TRPDAI222500G10990AB Banca: MF-Trezorăria de Stat Adresa poștală a băncii: or. Soroca str. Malamud 12 Cod: TREZMD2X Cod fiscal:1007601001019

14. Semnăturile părților

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  The block contains a handwritten signature in blue ink and a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of Moldova and the text 'ROMANIA' and 'L.Ș.'.	Semnătura autorizată:  The block contains a handwritten signature in blue ink and a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of Moldova and the text 'ROMANIA' and 'L.Ș.'.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 13 » mai 2019

Privind lucrarea „Lucrari de reparatie a unei porțiuni de drum din s. Racovăț,raionul Soroca” în cadrul Contractului nr. 10 din 12.04.2018 încheiat între Primăria s. Racovăț - Beneficiar și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Antreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **13 mai** - fiind formată din:
Președinte Ion Borozan - Primarul s.Racovăț
Membrii: Elidia Railean - Contabil
Petru Braniste - inginer cadastral
Isai Braniste - consilier
Grigorie Mitrofan - consilier
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru”S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 13 mai 2019 în 2 exemplare.
- Costul lucrărilor recepționate constituie – **400 412,74 lei.**

Comisia de recepție:

Președinte _____ Ion Borozan

Membrii: _____ Elidia Railean

_____ Petru Braniste

_____ Isai Braniste

_____ Grigorie Mitrofan



- Lucrarea: „Lucrari de reparatie a unei porțiuni de drum din s. Racovăț,raionul Soroca”este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:



S.R.L. „Magistrala-Nistru”
M.Moldovan



Primăria s.Racovăț
I. Borozan

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„13” mai 2019



M. Moldovan

INVESTITORUL:

„13” mai 2019



I. Borozan

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 19/10-18

«19» octombrie 2018

mun. Chişinău

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat între **«GENESIS Internațional S.R.L.»** cu sediul MD -2059, str. Petricani, 21 of. 307 mun. Chişinău care activează în baza Statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1010600006879 cod. TVA 0506120 cont bancar MD17EN000000222405985895, BC Energbank SA, numită în continuare **„Antreprenor general”** în persoana directorului general d-l V. MRUG, care activează în baza Statutului, dintr-o parte şi

«Magistrala Nistru» S.R.L., cu sediul or. Soroca, str. Ocolirii 2b, care activează în baza Statutului, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1003607000038, cod. TVA 8400353, cont bancar MD76ML000000222423700410, BC "Moldincombank" SA, filiala Soroca, numită în continuare **„Subantreprenor”**, reprezentată prin directorului general M. Moldovan, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. **„Antreprenorul general”** însărcinează, iar Subantreprenorul se obligă să execute *Lucrări de periodică a străzilor din localităţile raionului Soroca.*

prevăzute în devizul de cheltuieli, care va servi ca temei la executarea acestor lucrări, în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante se stabileşte **3 luni.**

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de ANTREPRENOR general;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Antreprenorului general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Antreprenorului general. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenorul general.

3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va aprecia dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare şi remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract/ În funcţie de constatările făcute Antreprenorul general va aproba sau va respinge recepţia.

Articolul 4. VALORILE LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract constituie **10 555 178,84 lei** inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general în mărime de 2% din costul lucrărilor pentru serviciile de marketing. Achitarea se efectuează prin transfer pe conturile Antreprenorului general.

4.7. Forma de garanție de bună execuție agreată de Antreprenorul general este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acestuia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execute în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE ANTREPRENORULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul general la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executive prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil **pînă la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților, semnăturile

ANTREPRENOR GENERAL:

«GENESIS International» S.R.L.

mun. Chișinău,

str. Petricani, 21, bir. 307

IDNO: 1010600006879

cod TVA: 0506120

IBAN: MD17EN000000222405985895

în B.C. „Energbank” S.A.

BIC: ENEGMD22

e-mail: drumuri.gi@gmail.com

tel/fax: 0 22 317 415

SUBANTEREPRENOR:

«Magistrala Nistru» S.R.L.

or. Soroca, str. Ocolirii 2b

IDNO: 1003607000038

cod TVA: 8400353

IBAN: MD76ML000000222423700410


în BC "Moldincombank" SA

filiala Soroca

BIC: MOLDMD2X337

e-mail: magistrala.nistru@gmail.com

Tel. 023 092 940, mobil: 069112313


Vitalii Mrug
Director general



Mircea Moldovan
Director general


PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 03 » mai 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație periodică a străzilor din centrele raionale amplasate teritorial în or.Soroca” în cadrul Contractului nr. 06-14/456 din 25.10.2018, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și SRL "Genesis Internațional"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.19/10-18 din 19.10.2018 încheiat între SRL "Genesis Internațional"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **01 aprilie** - fiind formată din:
- | | |
|----------------------------------|---|
| Președinte <u>Vitalii Mrug</u> | - Directorul general SRL "Genesis Internațional" |
| Membrii: <u>Stefan Ciubotaru</u> | - Directorul tehnic SRL "Genesis Internațional" |
| <u>Sergei Nastas</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |
| <u>Andrei Iazinschii</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1,filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 03 mai 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 10 555 143,84 lei

Comisia de recepție:

Președinte: Vitalii Mrug

Membrii: Stefan Ciubotaru
Sergei Nastas
Andrei Iazinschii

8. Lucrarea: „Lucrări de reparație periodică a străzilor din centrele raionale amplasate teritorial în or.Soroca” este recepționată

TRANSMISĂ:

SUBANTREPRENOR:

SRL "Magistrala-Nistru"

M.Moldovan

PRIMITĂ:

ANTREPRENOR:

SRL "Genesis Internațional"

Î.S. V. Mrug

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 03 » mai 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



mai 2019

M.Moldovan



Responsabil tehnic

S.Nastas

ANTREPRENOR:



03 mai 2019

V.Mrug

Responsabil tehnic



A.Iazinschii

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

mai 2019

M.Moldovan
Responsabil tehnic
S.Nastas


ANTREPRENOR:

03" mai 2019

V.Mrug
Responsabil tehnic
A.Iazinschii


03.09.2018

mun. Soroca

„Magistrala-Nistru” SRL, cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de Virament MD52AC1000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte; și

„RULTEHC.COM” S.R.L. cu sediul: mun. Chișinău, str. București 19, cont de decontare MD5818000000222421107845 în BC „Energbank”, cif 1004600024106, TVA reprezentată de către directorul dl Ion Cebotari denumită în continuare „Beneficiar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de amenajare a teritoriului la SRL „Rultehcom” din sat. Soleani, r-l Soroca în conformitate cu desenele de execuție (se anexază) și documentele normative în vigoare, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu mijloace tehnologice a Antreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în deizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **335 967,97 (trei sute treizeci și cinci mii nouă sute șasezeci și șapte lei, 97 bani), inclusiv TVA.**

2.2. Deizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.3. Achitarea se va efectua de către „Beneficiar” în termen de 10 zile după finalizarea deplină a lucrărilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. BENEFICIARULUI:

3.1. Să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate de Antreprenor.

3.2. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul primirii de la Antreprenor o notificare prin care se confirmă faptul că lucrările prevăzute de contract sunt finalizate în volum deplin.

3.3. Beneficiarul este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor.

3.4. Să solicite Antreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil.

B. ANTREPRENORULUI:

3.5. Să execute indicațiile Beneficiarului primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravie în prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Antreprenorului în scris. Antreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.6. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.7. Să ceară modificarea deizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contract.

9.2. Prin "forță majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pământ, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea existenței forței majore este determinată de 3 criterii:

a) evenimentele sînt excepționale;
b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicicând nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;

c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La încheierea lucrărilor Antreprenorul transmite Beneficiarului documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, cîte 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2018.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul”

SRL „Magistrala-Nistru”

or. Soroca

str. Ocăliții 2b

c/t 1003607000038 TVA8400353

c/d MD252AG000000002251833791

AGRN MD 2X771

BC „Agroindbank”



„Beneficiarul”

SRL „Rultheom”

or. Chisinau

str. București 19

c/t 1004600024106; TVA

c/d MD58EN00000022421107845

ENEG MD

BC „Paengbank” SA



I. Cebotari

**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR**

Nr 2

« 07 » mai 2019

Privind lucrarea „Lucrări de amenajare a teritoriului la”Rultechom” S.R.L. din s.Șolcani, rui Soroca” în cadrul Contractului nr. 13-09/18 din 03.09.2018 încheiat între ”Rultechom” S.R.L. -Beneficiar și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”- Antreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **07 mai** - fiind formată din:
Președinte: **Ion Cebotari** - Director general "Rultehcom" S.R.L.
Membrii: **Natalia Rotaru** - Contabil
Nicolai Stavita - Mecanic șef
Ion Ceban - Șef depozit
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 fișe, a fost încheiat astăzi 07 mai 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie – 335 967,97 lei.

Comisia de recepție:

Membru:  Presidente Ion Cebotari
Natalia Rotaru
Nicolai Stavita
Ion Ceban

9. Lucrarea: „Lucrari de amenajare a teritoriului la "Rultehcom" S.R.L. din s.Solcani, rul Soroca” este: *receptionată*

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:



Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2 , din « 07 » mai 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„07” mai 2019



M. Moldovan
M.Moldovan

INVESTITORUL:

„07” mai 2019



I. Cebotari
I.Cebotari

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2, din « 07 » mai 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

EXECUTANTUL:

„07“ mai 2019

M. Moldovan



INVESTITORUL:

„07“ mai 2019

I. Cebotari



13.04.2018

„Magistrala-Nistru” SRL, cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de Virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte, și

„RULTEHC.COM” S.R.L. cu sediul: mun. Chisinau, str. Bucuresti 19, cont de decontare MD58EN0000000222421107845 în BC „Energbank”, c/1 1004600024106, TVA _____, reprezentată de către directorul dl Ion Cebotari denumită în continuare „Beneficiar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de amenajare a intrarilor la SRL „Rultehcom” din sat. Soleani, r-l Soroca în** conformitate cu devizele de cheltuieli (se anexează) și documentele normative în vigoare, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.
- 1.2. Lucrările sunt executate cu utilajele tehnologice a Antreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

- 2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **171.468,84 (una suta șaptezeci și unu mii patru sute șasezeci și opt lei, 84 bani), inclusiv TVA.**
- 2.2. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.
- 2.3. Achitarea se va efectua de către „Beneficiar” în termen de 10 zile după încheierea deplină a lucrărilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. BENEFICIARULUI:

- 3.1. Să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate de Antreprenor.
- 3.2. Să furnizeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile din momentul primirii de la Antreprenor o notificare prin care se confirmă faptul că lucrările prevăzute de contract sunt finalizate în volum deplin.
- 3.3. Beneficiarul este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor.
- 3.4. Să solicite Antreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor neadecvate executate într-un termen rezonabil.

B. ANTREPRENORULUI:

- 3.5. Să execute indicațiile Beneficiarului primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Antreprenorului în scris. Antreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră cu acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.
- 3.6. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.
- 3.7. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contract.

9.2. Prin "forță majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pământ, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vânturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La încheierea lucrărilor Antreprenorul transmite Beneficiarului documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2018.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul”

SRL „Magistrala-Nistru”

or. Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038 TVA8400353

c/d MD52AG000000002251833791

AGRN MD 2X771

BC „Agroindbank”



„Beneficiarul”

SRL „Rultecom”

or. Chisinau

str. București 19

c/f 1004600024106; TVA

c/d MD58EN000000222421107845

ENEG MD

BC „Energhank” SA



Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 07 » mai 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„07” mai 2019

M.Moldovan



INVESTITORUL:

„07” mai 2019

1 Cebotari



Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 07 » mai 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„07” mai 2019



M.Moldovan

INVESTITORUL:

„07” mai 2019



I.Cebotari



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-0000001116



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23 privind achiziția prin COP

21.05.2018

Primăria s. Cosăuți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 680-op/18 din 10.05.2018 între Primăria s. Cosăuți r. Soroca, cu sediul s. Cosăuți r. Soroca, tel 23061231, email - primaria.cosaute@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.52 din 08.08.2007 reprezentată prin primarul Gitlan Mihai în calitate de Beneficiar, pe de o parte SRL Magistrala-Nistru, or. Soroca, str.Ocolirii 2 b, telefon 023023037, fax: 023092940, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0001541 din 01.06.2000, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2010, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin reprezentat prin M. Moldovan, în calitate de director de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din s. Cosăuți, r-ul Soroca**, Cod CPV: **45233142-6** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni (până la 31.07.2018) de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 548097.49 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 21.05.2018
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primăria comunei Cosauti

Adresă: S Cosauti, r-nul Soroca
Tel./Fax: 023061000
Denumirea: MF-Trezoreria de Stat
Băncii:
Adresa:
Băncii:
Cod: TREZMD2X
Bancar:
Cont de: MD39TRPDAI312120H10987AB
decontare:
Cod fiscal: 1007601001592

"ANTREPRENOR": SRL Magistrala-Nistru

Adresa: Or Soroca, str Ocolirii 2b
Tel./Fax: 023092940
Denumirea: Moldova Agroindbank fil
Băncii: Soroca
Adresa:
Băncii:
Cod: AGRNMD2X771
Bancar:
Cont de: MD52AG000000002251833791
decontare:
Cod fiscal: 1003607000038

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":

L.Ș.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 08 » mai 2019

Privind lucrarea „Lucrari de reparatie a unei porțiuni de drum din s. Cosăuți,raionul Soroca” în cadrul Contractului nr. 23 din 21.05.2018 încheiat între Primăria s.Cosăuți - Beneficiar și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”- Antreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 08 mai - fiind formată din:
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| Președinte <u>Mihai Gitlan</u> | - Primarul s.Cosăuți |
| Membrii: <u>Evghenia Burlac</u> | - Contabil |
| <u>Mihail Zagaevschii</u> | - inginer cadastral |
| <u>Andrei Melnic</u> | - consilier |
| <u>Ion Sapojnic</u> | - consilier |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1_filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 08 mai 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie – 548 097,49 lei.

Comisia de recepție:

Președinte Mihai Gitlan

Membrii: Evghenia Burlac

Mihail Zagaevschii

Andrei Melnic

Ion Sapojnic

9. Lucrarea: „Lucrari de reparatie a unei porțiuni de drum din s. Cosăuți,raionul Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:



M.Moldovan



M.Gitlan

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 08 » mai 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„08” mai 2019



M.Moldovan

INVESTITORUL:

„08” mai 2019



M.Gitlan

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„08” mai 2019



M.Moldovan

INVESTITORUL:

„08” mai 2019



M.Gitlan



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-0000001845



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 27

privind achiziția prin COP

22 august 2018

Primăria com. Rublenița, r. Soroca

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. 1729-op/18 din 09.08.2018, publicat în BAP nr. 59/18 din 27.07.2018, între *Primăria com. Rublenița r. Soroca, cu sediul s. Rublenița r. Soroca, tel 23050900, email - timofica.ala@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din _____, reprezentată prin primarul Muntean Vitalie în calitate de Beneficiar,* pe de o parte și *SRL Magistrala Nisru, or. Soroca, str. Ocolirii 2b, telefon 023023037, fax. 023092940, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0001541 din 18.12.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2010, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin reprezentat prin M. Moldovan, în calitate de director de Antreprenor, pe de altă parte.*

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație unor străzi din localitate com. Rublenița (acces la biserică, cimitir), r. Soroca**

Cod CPV: **45233142-6**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrărilor contractate este de până la 31 octombrie 2018.

- 3.1. De la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **614199,83 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 02 » mai 2019

Privind lucrarea „Lucrari de reparatie a unor străzi din localitatea com.Rublenița (acces la biserică,cimitir),raionul Soroca” în cadrul Contractului nr. 04-05/18 încheiat între Primăria com.Rublenița -Beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru”- Antreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **02 mai** - fiind formată din:

Președinte Vitalie Muntean - Primarul com.Rublenița
Membrii: Alla Timofeica - Contabil
Ivan Muntean - inginer cadastral
Raisa Ilies - consilier
Mihail Catan - consilier

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 02 mai 2019 în 2 exemplare.
8. Costul Lucrărilor recepționate- 614 199,83 lei.

Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Muntean
Membrii: Alla Timofeica
Ivan Muntean
Raisa Ilies
Mihail Catan

9. Lucrarea: „Lucrari de reparatie a unor străzi din localitatea com.Rublenița (acces la biserică,cimitir),raionul Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:



SRL „Magistrala-Nistru”

M.Moldovan



Primăria com.Rublenița

V.Muntean

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 02 » mai 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:



02 mai 2019

M.Moldovan

INVESTITORUL:

02 mai 2019



V.Muntean

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 02 » mai 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„02” mai 2019



[Signature]
M. Moldovan

INVESTITORUL:

„02” mai 2019



[Signature]
V. Muntean

CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 04-05/18

18 mai 2018

mun. Soroca

SRL „Drumsor”, cu sediul social în mun. Soroca, str. Calea Bălțului nr. 100/6, cont de virament MD46V1022240600000021MDL deschis la BC „Victoriabank” filiala or. Soroca, cod fiscal 1003607010615, cod TVA 8400522, reprezentată de directorul dl S. Cojocaru ce activează în baza statutului, în calitate de „**Antreprenor General**” pe de o parte și

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în mun. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Subantreprenor**” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație curentă a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic a/d L102 Drum de acces spre s. Racovăț**, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **563 401,89 lei (cinci sute șasezeci și trei mii patru sute unu lei, 89 bani)**, inclusive TVA. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită Antreprenorului General 0.5% din costul (volumul) lucrărilor îndeplinite – fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești.

2.3. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.4. Achitarea se va efectua de către Antreprenorul General în termen de 10 zile de la finisarea deplină a lucrărilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vânturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finalizarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2018.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul general”

SRL „Drumsor”

mun. Soroca

str. Calea Bălțului 100/6

c/f 1003607010615 /8400522

c/d MD46VI022240600000021MDL

c/b VICBMD 2X808

„Victoriabank” fil Soroca

S. Cojocar



„Subantreprenorul”

SRL „Magistrala-Nistru”

mun. Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038/8400353

c/d MD76ML000000222423700410

c/bMOLDMD2X337

„BC „Moldagconbank” fil Soroca

M. Moldovan



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 19 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de reparatie curenta a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic: L102 Drum de acces spre s.Racovat” în cadrul Contractului nr. 04-05/18 încheiat între S.R.L. "Drumsor"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **19 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Stepan Cojocaru - Directorul S.R.L. "Drumsor"
Membrii: Nadeida Dombrowschaia - Contabil S.R.L. "Drumsor"
Sergei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 19 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor excepționale constă în - 563 401,89 lei
Comisia de recepție:

Membrii:

Președinte

Stepan Cojocaru

Nadeida Dombrowschaia

Sergei Nastas

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.R.L. "Drumsor"



M. Moldovan



S. Cojocaru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 19 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:




M.Moldovan

Responsabil tehnic



S.Nastas

INVESTITORUL:




S. Cojocaru

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 19 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

19^{ta} aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic

S. Nastas


INVESTITORUL:

19^{ta} aprilie 2019

S. Cojocaru


28 mai 2018

mun. Soroca

SRL „Drumsor”, cu sediul social în or. Soroca, str. Calea Bălțului nr. 100/6, cont de virament MD46Y102224060000021MDL, deschis la BC “Victoriabank” filiala or. Soroca, cod fiscal 1003607010615, cod TVA 8400522, reprezentată de directorul dl S. Cojocaru ce activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte și

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018 I. Întreținerea și reparația periodică a drumurilor publice locale cu beton asfaltic a/d L90, R14- drum de acces spre sat. Șeptilici, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constă în: 1 306 498,30 (un million trei sute șase mii patru sute nouăzeci și opt lei, 30 bani). Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită Antreprenorului General 0,5% din costul (volumul) lucrărilor îndeplinite – fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești.

2.3. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.4. Achitarea se va efectua de către Antreprenorul General în termen de 10 zile de la finisarea deplină a lucrărilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor. În caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploai torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute,

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2017.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul general”

SRL „Drumsor”

or.Soroca

str. Calea Bălțului 100/6

e/f 1003607010615 /8400522

e/d MD46V1022240600000021MDL

e/b VICBMD 2X808

BC „Victoriabank” fil Soroca

„Subantreprenorul ”

SRL „Magistrala-Nistru”

or.Soroca

str. Ocolirii 2b

e/f 1003607000038/8400353

e/d MD52AG000000002251833791

AGRN MD 2X771

BC „Moldova-Agroindbank” fil Soroca



M. Moldovan

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 2

« 22 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de reparatie curenta a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic: L90, R14-Drum de acces spre s.Septelici” în cadrul Contractului nr. 05-05/18 încheiat între S.R.L. "Drumsor"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 22 aprilie - fiind formată din:
Președinte Stepan Cojocaru - Directorul S.R.L. "Drumsor"
Membrii: Nadejda Dombrowschaia - Contabil S.R.L. "Drumsor"
Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 22 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor de recepție constituie - 1 306 498,30 lei

Comisia de recepție:

Membrii:

Stepan Cojocaru

Nadejda Dombrowschaia

Serghei Nastas

- Lucrarea: „Lucrari de reparatie curenta a drumului public local din raionul Soroca cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic: L90, R14-Drum de acces spre s.Septelici” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:



M. Moldovan



S. Cojocaru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2, din « 22 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

„22” aprilie 2019

M. Moldovan
Responsabil tehnic

„22” aprilie 2019

S. Cojocaru


S. Nastas

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2 , din « 22 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„22” aprilie 2019



[Signature] M.Moldovan

Responsabil tehnic



[Signature] S.Nastas

INVESTITORUL:

„22” aprilie 2019



[Signature] S.Cojocaru

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 07-01-/18**

09 iulie 2018

or. Soroca

SRL „Drumisor”, cu sediul social în or. Soroca, str. Calea Bălțului nr. 100/6, cont de virament MD46V1022240600000021MD1, deschis la BC „Victoriabank” filiala or. Soroca, cod fiscal 1003607010615, cod TVA 8400522, reprezentată de directorul dl S. Căjocaru ce acționează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte și

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație și întreținere a drumului L.96 drum de acces spre sat. Țepilova, raionul Soroca**, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor; iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **405 898,50 (patru sute cinci mii opt sute nouăzeci și opt lei, 50 bani)**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită Antreprenorului General 0.5% din costul (volumul) lucrărilor îndeplinite – fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești.

2.3. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.4. Achitarea se va efectua de către Antreprenorul General în termen de 10 zile de la finisarea deplină a lucrărilor.

**3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:**

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor.

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necesitate executate într-un termen rezonabil;

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

a) evenimentele sînt excepționale;
b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicîndecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;

c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile;

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2018.

13. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul general”

SRL „Drumsor”

or.Soroca

str. Călea Băltului 100/6

c/f 1003607010615 /8400522

c/d MD46VI022240600000021MDL

c/b VIKBMD 2X808

BC „Victoriabank” fil Soroca

„Subantreprenorul ”

SRL „Magistrala-Nistru”

or.Soroca


str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038/8400353

c/d MD52AG000000002251833791

c/b AGRNMD2X771

BC „Moldova-Agroindbank” fil Soroca



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 3

« 23 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale impietruite: L96 Drum de acces spre s.Tepilova” în cadrul Contractului nr. 07-01/18 încheiat între S.R.L.”Drumsor”-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **23 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Stepan Cojocaru - Directorul S.R.L.”Drumsor”
Membrii: Nadejda Dombrovshaia - Contabil S.R.L.”Drumsor”
Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul I.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 23 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 405 898,50 lei

Membrii:

Președinte

Stepan Cojocaru

Nadejda Dombrovshaia

Serghei Nastas

- Lucrarea: „Lucrari de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale impietruite: L96 Drum de acces spre s.Tepilova” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

S.R.L.”Drumsor”



M.Moldovan



S.Cojocaru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 3, din « 23 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„23” aprilie 2019

M. Moldovan

Responsabil tehnic

S. Nastas

INVESTITORUL:

„23” aprilie 2019

S. Cojocaru




Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

23" aprilie 2019

M.Moldovan
Responsabil tehnic

S.Nastas

23" aprilie 2019

S.Cojocaru

20 iulie 2018

or. Sorocea

SRL „Drumsor”, cu sediul social în or. Sorocea, str. Calea Băluului nr. 100/6, cont de virament MD46V1022240600000021MDL deschis la BC „Victoriabank” filiala or. Sorocea, cod fiscal 1003607010615, cod TVA 8400522, reprezentată de directorul dl S. Cojocaru ce activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte și

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Sorocea, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Sorocea, c/1 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație curentă a unei porțiuni de drum din sat. Trifăuți, raionul Sorocea, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constă: **309 521,26 (trei sute nouă mii cinci sute douăzeci și unu lei, 26 bani)**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită Antreprenorului General 0.5% din costul (volumul) lucrărilor îndeplinite – fără TVA- pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești.

2.3. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.4. Achitarea se va efectua de către Antreprenorul General în termen de 10 zile de la finisarea deplină a lucrărilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vânturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înghețuri și a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

a) evenimentele sînt excepționale;
b) evenimentele sînt imprevizibile, ele niciodată nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;

c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de

31.12.2018.

14. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul general”

SRL „Drumsor”

or.Soroca

str. Calea Bălțului 100/6

c/t 1003607010615 /8400522

c/d MD46VI022240600000021MDL

c/b VICBMD 2X808

BC „Victoriabank” fil Soroca



„Subantreprenorul”

SRL „Magistrala-Nistru”

or.Soroca

str. Ocolirii 2b

c/t 1003607000038/8400353

c/d MD52AG000000002251833791

c/b AGRNMD 2X771

BC „Moldova-Agroindbank” fil Soroca



M. Moldovan

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 4

« 24 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație curentă a unei porțiuni de drum din s.Trifăuți, r-ul Soroca” în cadrul Contractului nr. 07-02/18 încheiat între S.R.L. „Drumsor”-Antreprenor General și S.R.L. „Magistrala-Nistru”- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **24 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Stepan Cojocaru - Directorul S.R.L. „Drumsor”
Membrii: Nadejda Dombrovshaia - Contabil S.R.L. „Drumsor”
Sergei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 24 aprilie 2019 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 309 521,26 lei
Comisia de recepție:

Membrii:



Stepan Cojocaru

Nadejda Dombrovshaia

Sergei Nastas

- Lucrarea: „Lucrări de reparație curentă a unei porțiuni de drum din s.Trifăuți, r-ul Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

S.R.L. „Drumsor”



M.Moldovan



S.Cojocaru

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 4, din « 24 » aprilie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

EXECUTANTUL:

„24“ aprilie 2019



Responsabil tehn.

Responsabil tehnic

S. Nastos

INVESTITORUL:

24" aprilie 2019

S. Cojocaru



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„24” aprilie 2019

V. Moldovan
Responsabil tehnic

S. Nastas

INVESTITORUL:

„24” aprilie 2019

S. Cojocaru

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 02-02/18

"06" iunie 2018

mun. Edineț

1. Părțile contractante

S.A. „Drumuri – Edineț”, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana directorului dl Vsevolod Ursache, care activează în baza Statutului întreprinderii și SRL „Magistrala Nistru” numită în continuare **Subantreprenor**, în persoana directorului dl Mireea Moldovan, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumului G12 G11-Plopi-Horodiște-Teleşeuca-Grigoraucă-R14 km 18.05-20.0 (s. Teleşeuca), în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni calendaristice de la data semnării prezentului contract.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenor;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenor.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 778 210,76 (două milioane șapte sute șaptezeci și opt mii două sute zece lei, 76 bani) cu TVA.**
- 4.2. Subantreprenorul transferă 3 % Antreprenorului pentru serviciile contractului general de subantrepriză.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Subantreprenorul de specialitate

- 6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

7. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale antreprenorului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" iunie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Antreprenor"

S.A., **Drumuri-Edineț**,
MD 4601 or. Edineț, str. Independenței, 179
c/f 1003604013877
c/IBAN MD18TRPCCH518430A01011AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Nord-Edineț, TREZMD2X
c/TVA 5500129

"Subantreprenor"

SRL „**Magistrala Nistru**,
MD 3001 or. Soroca, str. Ocolorii, 2b
c/f 1003607000038
c/IBAN MD76ML000000222423700410
BC „Moldindconbank”, SA fil. Soroca,
MOL.DMD2X337
c/TVA 8400353

16. Semnăturile părților

Director
Vsevolod



Director
Mircea



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 28 » noiembrie 2018

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Dondușeni: G12 G11-Plopi-Horodiste-Telesuca-Grigoraucă-R14 km 18.05-20.0 (s. Telesuca)” în cadrul Contractului nr. 11-18/165 din 27.04.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018 și nr.2 din 27.09.2018 încheiate între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Edineț"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.02-02/18 din 06.06.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Edineț"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **28 noiembrie** - fiind formată din:
Președinte V.Ursache
Membrii: I.Corcimari
V.Garasciuc
 - Directorul S.A."Drumuri-Edineț"
 - S.A."Drumuri-Edineț" sector Dondușeni
 - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
 - Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
 - Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
 - Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
 - Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 28 noiembrie 2018 în 2 exemplare.
- Costul lucrărilor de recepționale constituie - 2 448 210,78 lei

Membrii:

Președinte: V.Ursache
Membrii: I.Corcimari
V.Garasciuc

- Lucrarea: „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Dondușeni: G12 G11-Plopi-Horodiste-Telesuca-Grigoraucă-R14 km 18.05-20.0 (s. Telesuca)” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:



M.Moldovan



V.Ursache

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 28 » noiembrie 2018

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____



COMITANTUL:

„28” noiembrie 2018

M.Moldovan

Responsabil tehnic



V.Garasciuc

INVESTITORUL:

„28” noiembrie 2018

V.Ursache



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:



noiembrie 2019

M. Moldovan

Responsabil



Garasciuc

INVESTITORUL:

„28” noiembrie 2019

V. Ursache



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 12-12/18

"25" iunie 2018

mun. Edineț

1. Părțile contractante

S.A. „Drumuri – Edineț”, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana directorului dl Vsevolod Ursache, care activează în baza Statutului întreprinderii și SRL „Magistrala Nistru” numită în continuare **Subantreprenor**, în persoana directorului dl Mircea Moldovan, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a unor străzi din satul Arionești**, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni calendaristice de la data semnării prezentului contract.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenor;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenor.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 432 914,00 (un milion patru sute treizeci și două mii nouă sute paisprezece lei, 00 bani) cu TVA.**
- 4.2. Subantreprenorul transferă **2 %** Antreprenorului pentru serviciile contractului general de subantrepriză.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Subantreprenorul de specialitate

- 6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

7. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale antreprenorului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" iunie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Antreprenor"

S.A., **Drumuri-Edineț**,
MD 4601 or. Edineț, str. Independenței, 179
c/f 1003604013877
c/IBAN MD18TRPCCH518430A01011AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Nord-Edineț, TREZMD2X
c/TVA 5500129

"Subantreprenor"

SRL „**Magistrala Nistru**„
MD 3001 or. Soroca, str. Ocolarii, 2b
c/f 1003607000038
c/IBAN MD76ML000000222423700410
BC „**Moldindconbank**”, SA fil. Soroca,
MOLDMD2X337
c/TVA 8400353

16. Semnăturile părților

"Antreprenor"

Director
Vsevolod URSACHE



"Subantreprenor general"

Director
Mircea Moldoveanu



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 2

« 29 » noiembrie 2018

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Dondușeni: Reparatia unor strazi din localitate, s. Arionesti” în cadrul Contractului nr. 11-18/165 din 27.04.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018 și nr.2 din 27.09.2018 încheiate între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Edineț"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.12-12/18 din 25.06.2018 încheiat între S.A."Drumuri-Edineț"-Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 29 noiembrie - fiind formată din:

Președinte V.Ursache

Membrii: I.Corcimari

V.Garasciuc

- Directorul S.A."Drumuri-Edineț"

- S.A."Drumuri-Edineț" sector Dondușeni

- Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 29 noiembrie 2018 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 1432 914,00 lei

Comisia de recepție:

Președinte

V.Ursache

Membrii:

I.Corcimari

V.Garasciuc

8. Lucrarea: „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Dondușeni: Reparatia unor strazi din localitate, s. Arionesti” este: recepționată

TRANSMISĂ:

SUBANTREPRENOR:



M.Moldovan

PRIMITĂ:

ANTREPRENOR:



V.Ursache

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2, din « 29 » noiembrie 2018

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____



ȘI BANTREPRENOR:

„29” noiembrie 2018

M.Moldovan

Responsabil tehnic



V.Garasciuc

ANTREPRENOR:

„29” noiembrie 2018

V.Ursache



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:


29 noiembrie 2018
 M. Moldovan

Res. 1003604013671
V. Garasciuc

ANTREPRENOR:

29 noiembrie 2018
 V. Ursache



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 15-15/18

"10" august 2018

mun. Edineț

1. Părțile contractante

S.A. „Drumuri –Edineț,, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana directorului dl Vsevolod Ursache, care activează în baza Statutului întreprinderii și SRL „Magistrala Nistru” numită în continuare **Subantreprenor**, în persoana directorului dl Mircea Moldovan, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a unor străzi din satul Pocrova**, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **1 (una) lună calendaristică de la data semnării prezentului contract.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenor;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenor.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **906 357,60 (nouă sute șase mii trei sute cincizeci și șapte lei, 60 bani) cu TVA.**
- 4.2. Subantreprenorul transferă 2 % Antreprenorului pentru serviciile contractului general de subantrepriză.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, egalat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Subantreprenorul de specialitate

- 6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

7. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale antreprenorului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Antreprenor"

S.A., **Drumuri-Edineț**,
MD 4601 or. Edineț, str. Independenței, 179
c/f 1003604013877
c/IBAN MD18TRPCCCH518430A01011AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Nord-Edineț, TREZMD2X
c/TVA 5500129

"Subantreprenor"

SRL, **"Magistrala Nistru"**,
MD 3001 or. Soroca, str. Oculorii, 2b
c/f 1003607000038
c/IBAN MD76ML000000222423700410
BC „Moldindconbank”, SA fil. Soroca,
MOLDMD2X337
c/TVA 8400353

16. Semnăturile părților

Director
Vsevolod



Director
Mirela



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 3

« 30 » noiembrie 2018

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Dondușeni: Reparatia unor strazi din localitate s. Pocrova l=0.75 km” în cadrul Contractului nr. 11-18/165 din 27.04.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018 și nr.2 din 27.09.2018 încheiate între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"-Beneficiar și S.A."Drumuri-Edineț"-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.15-15/18 din 10.08.2018 încheiat între S.A."Drumuri- Edineț"- Antreprenor General și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **30 noiembrie** - fiind formată din:
- | | |
|-----------------------------|---|
| Președinte <u>V.Ursache</u> | - Directorul S.A."Drumuri-Edineț" |
| Membrii: <u>I.Corcimari</u> | - S.A."Drumuri-Edineț" sector Dondușeni |
| <u>V.Garasciuc</u> | - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 30 noiembrie 2018 în 2 exemplare.

Costul lucrărilor recepționate constituie - 906 354,60 lei.

Membrii:

Președinte

V.Ursache



I.Corcimari

V.Garasciuc

8. Lucrarea: „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Dondușeni: Reparatia unor strazi din localitate s. Pocrova l=0.75 km” este: recepționată

TRANSMISĂ:

SUBANTREPRENOR:

PRIMITĂ:

ANTREPRENOR:



Magistrala-Nistru"

M.Moldovan



"Drumuri-Edineț"

V.Ursache

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 3, din « 30 » noiembrie 2018

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____



RESPONSABILIZANTREPRENOR:

30 noiembrie 2018

M.Moldovan

ANTREPRENOR:

29 noiembrie 2018

V.Ursache



Responsabilizant

V.Garasciuc

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 3, din « 30 » noiembrie 2018

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:



30 noiembrie 2018

M. Moldovan

Responsabil tehnic



V. Garasciuc

ANTREPRENOR:

30 noiembrie 2018

 V. Ursache





Aprob

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 28 din 30 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Donușeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Donușeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/163 din 27.04.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018 și nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Edineț” antreprenor, or. Edineț.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 28-30 noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte I.Druce - director adjuncți, Î.S. „ASD”
- b.) membri: L.Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
O.Covați - șef, direcția investiții, economie, infrastructură și construcții al Consiliului Raional Donușeni
V.Ursache - director S.A. „Drumuri Edineț”
L.Corcimari - S.A. „Drumuri Edineț” sector Donușeni
V.Ursache - director S.A. „Drumuri Edineț”
V.Garașciuc - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/juă rezerve și poate fi dată în folosință

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Edineț”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

Începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2018

Copia corespunde
originalului



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămînții rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunt, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunt SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunt, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **34,51** mln. lei, inclusiv LCM - **33,55** mln. lei.

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **33403243,41** lei, inclusiv LCM - **32592262,92** lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **30 noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe: 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte I. Druce

Membri: I. Alexu

V. Beresteanu

O. Covaș

V. Ursachi

L. Corcincă

V. Ursachi

Garașciuc

Copia corespunde
originalului



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 28 din 30 noiembrie 2018,
r-ul Dondușeni

Primar or. Dondușeni - I. Belciug

Primar s. Horodiste - B. Băluță

Primar s. Arionesti - V. Botiv

Primar s. Moșum - V. Griv

Primar s. Baraboi - A. Măcanu

Primar s. Briceni - B. Lisenco

Primar s. Briceni - L. Scortescu

Primar s. Piatra - B. Băluță

Primar s. Cernătești - A. Măzăruc

Primar s. Poștovoia - B. Băluță

Primar s. Climăuți - C. Chiriac

Primar s. Rediul Mare - L. Harabar

Primar s. Corbu - N. Stipenchi

Primar s. Seclăria - L. Cluc

Primar s. Crișcăuți - A. Sepeșnic

Primar com. Săbăria inclusiv
s. Brăicu - A. Lăpșă

Primar s. Dondușeni - L. Zoi

Primar s. Piatra - B. Băluță

Primar s. Elița - V. Mișșin

Primar s. Teleșeni - B. Băluță

Primar com. Frasin inclusiv
s. Codreni - N. Bujenco

Primar s. Lăpuș - V. Cebotari

Copia corespunde
originalului



FORMULARUL F5.1



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/18
privind achiziția prin licitație publică

" 06 " 04 2018

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din " " 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Soroca
(localitatea)
str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD 0001541
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015,
, eliberată de Camera licențiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reparație curentă a părții carosabile pe str. D. Cantemir, Renasterii, Gr. Vieru, V. Stroescu (acces la trotuare) din mun. Soroca
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233120-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare deslășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4368141,14 (patru milioane trei sute șazecei și opt mii una sută patruzeci și unu lei 14 bani) lei MD.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 06.04.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
Tel./Fax: **023023463, 023022800**
Denumirea: **Trezoreria teritorială**
Băncii: **Mun. Soroca**
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
Cod: **TREZMD2X**
Bancar: **MD15TRPDAI222500D10981AB**
Cont de decontare: **1007601001514**
Cod fiscal:

“ ANTREPRENOR ”: SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
Tel./Fax: **92940**
Denumirea: **Moldova Agroindbank**
Băncii: **Mun. Soroca**
Adresa Băncii: **AGRNMD2X771**
Cod: **MD52AG000000002251833791**
Bancar: **1003607000038**
Cont de decontare: **1003607000038**
Cod fiscal:

16. Semnăturile părților



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRIILOR**

Nr 1

« 06 » mai 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație curentă a părții carosabile pe str. D.Cantemir, Renașterii, G.Vieru, V.Stroiescu (acces la trotuare) din mun.Soroca” în cadrul Contractului nr. 17/18 din 06.04.2018, încheiat între Primăria mun.Soroca-Beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru”-Antreprenor General pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.


1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **06 mai** - fiind formată din:
- | | |
|---------------------------------|---|
| Președinte <u>Victor Său</u> | - Primarul mun.Soroca |
| Membrii: <u>Calmatui Silvia</u> | - Contabil Șef |
| <u>Senco Valentina</u> | - Specialist pentru planificare și în problemele financiare |
| <u>Zinaida Captari</u> | - Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri |
| <u>Serghei Nastas</u> | - Responsabil tehnic |

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
- din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 06 mai 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : **4 368 141,14 lei.**

Comisia de recepție:

Președinte		<u>Victor Său</u>
Membrii:		<u>Calmatui Silvia</u>
		<u>Senco Valentina</u>
		<u>Zinaida Captari</u>
		<u>Serghei Nastas</u>

9. Lucrarea: „Lucrări de reparație curentă a părții carosabile pe str. D.Cantemir, Renașterii, G.Vieru, V.Stroiescu (acces la trotuare) din mun.Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș.

 M. Moldovan

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș.

 V. Său

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 06 » mai 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

BENEFICIAR:

SRL „Magistrala-Nistru”

Primăria mun.Soroca



M.Moldovan



V. Său

Resp. _____



S. Nastas

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



Responsabil tehnic



S.Nastas

[Signature]

M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca



L.S.

[Signature]


V. Său

FORMULARUL F5.1



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-000000/1484



18/2864 din 20.07.18

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33/18

privind achiziția prin licitație publică

“ 30 ” 07 2018

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din “ ” 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său

(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Soroca
(localitatea)

str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD 0001541

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015,
eliberată de Camera licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: reconstrucția falezelor, Nistru pe segmentul din
preajma cetății Soroca
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233120-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2453501,68 (două milioane patru sute cincizeci și trei mii cinci sute unu lei 68 bani) lei MD.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 30.07.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


"BENEFICIAR": Primăria mun. Soroca

Adresa: Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5
Tel./Fax: 023023463, 023022800
Denumirea: Trezoreria teritorială
Băncii: Adresa: Mun. Soroca
Băncii: Cod: TREZMD2X
Bancar: Cont de: MD/5TRPDAI222500/10981AB
decontare: Cod fiscal: 1007601001514

"ANTREPRENOR": SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b
Tel./Fax: 92940
Denumirea: Moldova Agroindbank
Băncii: Adresa: Mun. Soroca
Băncii: Cod: AGRNMD2X771
Bancar: Cont de: MD52AG000000002251833791
decontare: Cod fiscal: 1003607000038

16. Semnăturile părților



Republica Moldova
Primăria Municipiului Soroca

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 12 decembrie 2018

Privind lucrarea **Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca** în cadrul contractului nr. 33/18 din 30 iulie 2018 încheiat între Primăria mun. Soroca și antreprenorul „**Magistrala Nistru**” SRL pentru efectuarea lucrărilor „**Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca**.”
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ 20 eliberată de Primăria mun. Soroca nr. _____, având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „12” decembrie 2018
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Victor Său - Primar mun. Soroca

Vicepreședintele Comisiei

Constantin Toma - Primar mun. Buzău

Membrii Comisiei:

Eduard Lungu	- Consilier Serviciu Autorizare în Construcții (reprezentant al investitorului)
Alexei Patrașcu	- Serviciu Amenajare și Inverzire
Zinaida Captari	- Specialist în problemele de construcție, gospodărie comună și drumuri
Grigore Guțu	- Arhitect-șef al municipiului
Serghei Nastas	- Specialist atestat în domeniu
Valeriu Iazinschi	- Specialist atestat în domeniu

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „**Magistrala Nistru**” SRL - Mircea Moldovan
- Valentin Medvedi

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6). Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7). Comisia de recepție recomandă următoarele:

8). Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la „12” decembrie 2018 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei

Victor Său



Vicepreședintele Comisiei

Constantin Toma

Membrii comisiei

Eduard Lungu

Alexei Patrașcu

Zinaida Captari

Grigore Guțu

Serghei Nastas

Valeriu Iazinschi



1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

” _____ ” din _____

(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.

« _____ » _____ 2018

(semnătura)

” _____ ” din _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 12 » 12 2018

S.R.L. „Magistrala-Nistru”




[Signature]
Director _____ Mircea Moldovan

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 12 » 12 2018

Primăria mun. Soroca



[Signature]
Primar _____ Victor Său

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Primarul

Serviciu de Amenajare si Inverzire



Victor Său

Alexei Patrașcu

Anexa nr.2
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

- 1.Acoperirea zidului cu un strat antimucegai
- 2.Finisarea umpluturii rosturilor
- 3.Finisarea canalelor de scurgere a apelor plubiale

Primarul

Serviciu de Amenajare și Invențiere



Victor Său

Alexei Patrașcu

Anexa nr.3
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu au fost depistate.

Primarul

Serviciu de Amenajare și Întreținere



[Handwritten signature]

Victor Său

Alexei Patrașcu



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 41-18/328
privind achiziția prin Licitație Publică

27 iulie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/02871 din 16.07.2018, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. „Magistrala-Nistru” cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, tel. 373 30 23037, fax. 0373 30 92940, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003607000038 din 01.06.2000, reprezentată de directorul dl Mircea Moldovan în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de marcaj rutier pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord a republicii, Cod CPV: 45233221-4, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **5 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **9 027 533,98 (nouă milioane douăzeci și șapte mii cinci sute treizeci și trei lei, 98 bani) cu TVA,**
 - pentru Lot.I - 5 034 778,54 (cinci milioane treizeci și patru mii șapte sute șaptezeci și opt lei, 54 bani)
 - pentru Lot.II - 3 992 755,44 (trei milioane nouă sute nouăzeci și două mii șapte sute cincizeci și cinci lei, 44 bani).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "27" iulie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L., "Magistrala-Nistru"
or. Soroca, str. Ocolirii 2b
c/f 1003607000038
c/IBAN MD76ML0000002224237000410
BC „Moldincombank” S.A.,
fil. Soroca
c/TVA 8400353

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe CORMEL

"Beneficiar"



"Antreprenor general"

Ministerul MOLDOVAN




FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12 /19

privind achiziția prin licitație publică
ocds-b3wdpl-MD-1549975438904

" 25 " 03 2019

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din " ____ " 20 __, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Soroca
(localitatea)

str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD0001541

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015, eliberată de
Camera licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reparație a porțiunii de drum str. I. Creangă, V. Alecsandri

(descrierea succintă),

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2417692,49** (două milioane patru sute șaptesprezece mii șase sute nouăzeci și doi lei 49 bani) lei MD.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primăria mun. Soroca

Adresa: Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5
 Tel./Fax: 023023463, 023022800
 Denumirea: Trezoreria teritorială
 Băncii:
 Adresa: Mun. Soroca
 Băncii:
 Cod: TREZMD2X
 Bancar:
 Cont de: MD67TRPDAI222500E10981AB
 decontare:
 Cod fiscal: 1007601001514

"ANTREPRENOR":

SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b
 Tel./Fax: 92940
 Denumirea: Moldova Agroindbank
 Băncii:
 Adresa: Mun. Soroca
 Băncii:
 Cod: AGRNMD2X771
 Bancar:
 Cont de: MD52AG000000002251833791
 decontare:
 Cod fiscal: 1003607000038

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

L.S.



"ANTREPRENOR":

