
Anexa nr. 3 

 

Absolutely Safety SRL  

( denumirea operatorului economic) 

 

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

1. Numărul de contracte similare, executate 10 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

1) Conform contractelor inițial semnate 5894.11475 mii lei; 

2) Final la data executării contractelor 5749.65311 mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora APĂ-CANAL CHIŞINĂU S.A. - mun. Chisinau, str. 

Albisoara 38; ICS Premier Energy Distribution SA - mun. Chisinau, str. A. Doga 4; IM REGIA 

AUTOSALUBRITATE - mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 14 (x2); FRANZELUTA SA - mun. Chișinău, 

str. Sarmizegetusa, 30; RED-NORD S.A. - mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"; IM EXDRUPO - 

mun. Chișinău, str. Varnita 22; Termoelectrica SA - mun. Chisinau, str.Tudor Vladimirescu 6; S.R.L. 

CHIŞINĂU-GAZ - mun. Chisinau, str. Albisoara 38; MOLDOVATRANSGAZ SRL - mun. Chisinau, str. 

Vadul lui Vodă 155  

4. Calitatea în care a participat la executarea 

contractelor APĂ-CANAL CHIŞINĂU S.A. - antreprenor general - 1,074,347.40; ICS Premier 

Energy Distribution SA - antreprenor general - 100,834.80; IM REGIA AUTOSALUBRITATE - 

antreprenor general - 720,200.53; FRANZELUTA SA - antreprenor general - 89,538.36; RED-

NORD S.A. - antreprenor general - 583,388.20; IM EXDRUPO - antreprenor general - 317,896.80; 

Termoelectrica SA - antreprenor general - 1,552,211.88; S.R.L. CHIŞINĂU-GAZ - antreprenor 

general - 1,008,817.14; MOLDOVATRANSGAZ SRL - antreprenor general - 302,418.00  

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor. 

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: 
nu au fost 

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): 

a) contractată - 30 (treizeci) 

b) efectiv realizată - 15-20 zile lucratoare 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de 

indicat,) -  

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) 
nu au fost 

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte: nu au fost 

Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: 

      - 

Data completării: 17.06.2025 

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 
        Dubic Vera, Director 

        Semnătura, L.Ș. 
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