

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REEVALUARE: NU

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. 314/24 din 13.02.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015</i>)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>)	Procedura este licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (<i>după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru</i>)	Nr: nu este cazul

<i>aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	„Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca”
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1702655860309 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1702655860309?tab=contract-notice Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4552&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Modificare-Plan-2023
Anunț de intenție publicat în BAP (<i>după caz</i>)	Data: 8 decembrie 2023 BAP nr. 97 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_97_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (<i>după caz</i>)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	6 793 010 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data: 18 dec 2023, 17:59

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Buna seara publicati va rog frumos caietul de sarcini in format word. Multumesc frumos

Răspuns (28 dec 2023, 09:29):

Autoritatea contractantă nu are disponibil în format electronic caietul de sarcini.

Data: 20 dec 2023, 09:54

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Vă rugăm și solicităm documentele în format WORD! "...Sunteți o autoritate contractantă serioasă și adecvată, vă rugăm să confirmați acest statut și să reacționați corect și rapid la solicitările operatorilor economici. Mai ales că ați lansat chiar înainte de sărbători mai multe licitații cu sute de poziii și oamenii în loc să reușească să pregătească în timp eficient ofertele și să se pregătească de sărbători, din cauza că nu publicați proiectul și formularul WORD nr.5, trebuie câteva zile în plus să stea doar să introducă caietele de sarcini! Vă mulțumesc și măzăm pe suportul și responsabilitatea dvs, cum ați dat dovada ani de ani, de fiecare dată!"

Răspuns (28 dec 2023, 09:30):

Autoritatea contractantă nu are disponibil în format electronic proiectul de execuție. Trebuie să utilizați caietul de sarcini înaintat de la proiectant. Toată informația despre forma 5 este în softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ). F5 se completează conform la softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ). Rugăm să utilizați resursele pentru forma 5 pe care le generează softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ).

Data: 25 dec 2023, 11:42

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Deviz 13, poziția 4 : электронный регулятор температуры RT-59-X. Unde îl găsim în caietul de sarcini ? Sau includem doar montarea?

Răspuns (28 dec 2023, 09:32):

Totul este stipulat în caietul de sarcini, vă rugăm să vă conformați caietului de sarcini. Totodată va fi publicat și proiectul tehnic pentru studiere.

Data: 26 dec 2023, 14:46

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Poziția 141. Ce tip de Placi din beton, pentru trotuare se folosesc?

Răspuns (28 dec 2023, 09:32):

Totul este stipulat în caietul de sarcini, vă rugăm să vă conformați caietului de sarcini. Totodată va fi publicat și proiectul tehnic pentru studiere.

Data: 27 dec 2023, 09:13

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Anexati va rog F1 desfasurata - Conform Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 -CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI -Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare). Reesind din legislația în vigoare Autoritatea contractantă publică F1 desfasurata primita de la PROIECTANT DEVIZIER.

Răspuns (28 dec 2023, 09:30):

Trebuie să utilizați caietul de sarcini înaintat de la proiectant. Toată informația despre forma 5 este în softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ). F5 se completează conform la softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ). Rugăm să utilizați resursele pentru forma 5 pe care le generează softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ).

Data: 29 dec 2023, 09:54

Subiectul întrebării: Lucrari de constructie marca SA

Întrebare: Buna ziua. In caietul de sarcini Marca SA lipsesc lucrari de tencuire interioara a peretilor, glafurilor, finisarea peretilor cu glet etc. sau poate vopsesc peretii existenti, clarificati-ne va rog. Revizuiti va rog caietul de sarcini. Multumesc.

Răspuns (2 ian 2024, 17:33):

La momentul examinării și elaborării documentației de proiect nu a fost necesar executarea lucrărilor de tencuire interioară. În cazul apariției necesității executării lucrărilor respective, lucrările date vor fi contractate separat suplimentar.

Data: 3 ian 2024, 09:52

Subiectul întrebării: Deviz 13, poz.4

Întrebare: электронный регулятор температуры RT-59-X, il aveti in dotare? nu este mentionat in caietul de sarcini.

Răspuns (3 ian 2024, 10:36):

În deviz este inclusă montarea aparatului de reglare, prețul se include în devizul compartimentului SM, deoarece ele sunt fabricate și furnizate în set complet și se include prețul doar o singură dată, pentru a exclude repetarea poziției.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 20 decembrie 2023 a fost publicată varianta pdf scanată a documentației de atribuire
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul nu a fost prelungit

Rezumatul modificărilor	La 28 decembrie 2023 a fost publicat proiectul tehnic
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul a fost prelungit cu 3 zile de către platformă. Licitația a fost suspendată la 27 decembrie 2023 deoarece nu au fost transmise răspunsuri la unele întrebări ale ofertanților. La 2 ianuarie 2024 termenii licitației au fost reluați, după transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificare ale ofertanților.

5. Până la termenul-limită (data 17 ianuarie 2024, ora 11:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Polimer	1004607002235	Administrator SVETENCO VICTOR BORIS
2.	KVM Cons SRL	1010600042392	Administrator COJOCARU VASILE MIHAI
3.	ACTIUNE-M	1019607002002	Administrator MOLDOVAN MIRCEA ILARION
4.	Atractiv Invest	1014600000370	Administrator MANOLE DRAGOS ANDREI
5.	Hiperteh	1003600080897	Administrator GHERGHISAN CONSTANTIN MIHAIL

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Polimer	KVM Cons SRL	ACTIUNE-M	Atractiv Invest
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat	Prezentat Au fost solicitate clarificări	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat		
DUAЕ	prezentat	Prezentat		
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	Prezentat	Prezentat		
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 9 luni	Prezentat 8 luni	Prezentat 9 luni		
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile	Prezentat 60 zile Au fost solicitate clarificări		
DUAЕ	prezentat	Prezentat		
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat	Prezentat		
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat	Prezentat		
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat	Prezentat		
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat	Prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat	Prezentat Au fost solicitate clarificări		

<p>Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale.</p>	<p>Nu corespunde S-au solicitat clarificări</p>	<p>Prezentat Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni (CONTRACTUL ESTE ANEXAT)</p> <p>nr. IFB-W-12081-IDA din 01.10.2020</p> <p>13 595 656 lei</p> <p>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 1 din 24 septembrie 2021 (ESTE ANEXAT) RECOMANDAREA ESTE ANEXATĂ</p>		
<p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)</p>	<p>prezentat</p>	<p>prezentat</p>		
<p>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)</p>	<p>prezentat</p>	<p>prezentat</p>		
<p>Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)</p>	<p>Prezentat SRL ELLVICA sistem fotovoltaic</p>	<p>prezentat</p>		
<p>Informații privind asocierea (anexa nr. 17)</p>	<p>Prezentat</p>	<p>prezentat</p>		
<p>Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)</p>	<p>neprezentat</p>	<p>prezentat</p>		

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave	prezentat	prezentat		
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat		
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.	prezentat	prezentat		
Raport financiar pe anul 2022	Prezentat	prezentat		
Deviz de cheltuieli	Prezentat	Prezentat Au fost solicitate clarificări		
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	prezentat	prezentat		

Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat	prezentat		
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 5 ani (60 luni)	Prezentat 5 ani (60 luni)		
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	prezentat	Prezentat		
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă	Prezentat 5% indicat în ofertă Au fost solicitate clarificări		

Tabel partea a doua:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Hiperteh			
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare			
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>				
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 9 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta				

Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale.				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				

Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.				
Raport financiar pe anul 2022				
Deviz de cheltuieli				
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				

Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca”	SRL Polimer	5 775 179,08 MDL	Una lucrare	+ Au fost solicitate clarificări	+
	KVM Cons SRL	5 916 610,92 MDL (preț inițial) s-a diminuat la 5 915 760,23 MDL în urma rectificării abaterilor neînsemnate	Una lucrare	+	+ Au fost solicitate clarificări
	ACTIUNE-M	6 554 629,68 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau

				și respectiv a fost desemnată câștigătoare	descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	Atractiv Invest	6 742 383,33 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	Hiperteh	6 790 305,80 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 2 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
19 ianuarie 2024	"SRL Polimer"	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din	SRL „Polimer”, participantul la licitația N ocds-b3wdp1-MD-

	<p>26.08.2020, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către SRL Polimer la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>Contractele și recepțiile lucrărilor menționate de dvs. în anexele nr. 12 și nr. 13 nu întrunesc cerințele stabilite la pct. 16 din anunțul de participare al licitației: „experiența similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) care este demonstrată în modul următor (sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale)”:</p> <p>Cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr. 13); sau Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea</p>	<p>1702655860309 „Reconstrucția Institutiei de Educatie Timpurie Nr.7 din mun.Soroca(etapa I)” in cadrul proiectului „Noi oportunitati educationale pentru copii de varsta prescolara din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” din 17.12.2023 , la solicitarea agentiei , scrisoarea N 502 din 19.01.2024, va comunica ca intreprinderea noastra in 2023 a executat lucrari de constructii si reparatii in volum total de 5201224,75 lei fara TVA inclusiv „principalele lucrari” (anexa 13)in volum de 3631962,38 lei, fara TVA. Deoarece, lucrarile specializate: instalarea si conectarea panourilor fotovoltaice, in volum de 568765,94 lei fara TVA vor fi indeplinite de subantreprenor, consideram ca avem capacitate de a executa lucrarile de constructii in volum de 5206413 lei fara TVA. Mai mult, in anul 2022 intreprinderea noastra a executat lucrari de constructii si reparatii in volum cumulativ de 6409317,52 lei fata TVA, ce depaseste suma ofertei prezentate de SRL „Polimer”.</p>
--	---	---

		<p>lucrărilor sau procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> <p>Respectiv solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	
1 februarie 2024	SRL KVM Cons	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către KVM Cons SRL la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>1. În formularul ofertei financiare, KVM Cons SRL a specificat la anexa ofertei că garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului, sau alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă de 5 % (din prețul total ofertat). Cerem să</p>	<p>Prin prezenta, ca urmare a recepționării demersului nr. 511 din 01.02.2024, cu privire la prezentarea clarificărilor pentru oferta depusă de către SRL „KVM CONS în cadrul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1702655860309 privind „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” Vă comunicăm următoarele.</p> <p>1. SRL „KVM CONS,, cu oferta depusă în valoare de 5 916 610,92 lei fără TVA și 7 099 933.10 lei cu TVA, concretizăm că garanția de bună execuție de 5% - 354 966.66 lei, conform pct. 22 din</p>

		<p>concretizați care va fi modalitatea garanției de bună execuție.</p> <p>2. În formularul anexa nr. 8, KVM Cons SRL a specificat că se angajează să mențină oferta valabilă pentru o durată de 62 zile (șaizeci și două zile), respectiv până la data de 18.03.2024. Cerem să explicați care este termenul de valabilitate al ofertei.</p> <p>3. În devizele ofertei tehnice la forma 7 a fost depistat că nu este specificat salariul în coloana: Valoarea de deviz, lei. Pe unitate de măsură inclusiv salariu și Total inclusiv salariu.</p> <p>4. În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele neconcordanțe (textul este expus în scrisoarea nr. 511 din 1 februarie 2024 care va fi publicată pe platformă împreună cu această decizie):</p> <p>5. În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul KVM Cons SRL să clarifice situațiile descrise anterior precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta tehnică și financiară cu prețul modificat în urma rectificării erorilor neesențiale.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email:</p>	<p>anunțul de participare va fi constituită prin rețineri succesive din facturile fiscale spre plată.</p> <p>2. SRL „KVM CONS,, garantăm valabilitatea ofertei, conform declarației de valabilitate a ofertei depusă la data 17.01.2024, pe un termen de 62 (șaizeci și două zile) până la data 18.03.2024, fapt confirmat și prin garanția bancară depusă pentru ofertă LD2401700050 din 17.01.2024, cu termen de valabilitate de la 17.01.2024-18.03.2024. Menționăm că s-a strecurat o eroare tehnică de tipar în textul datei indicate.</p> <p>3. La pct. 3 privind lipsa în oferta tehnică, Formularul nr. 7, a specificației privind salariul în coloana de deviz, lei, pe unitate de măsură inclusiv salariu și total inclusiv salariu, menționăm că conform INSTRUCȚIUNII PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CP L.01.01-2012, nu este stipulat obligativitatea de a indica la fiecare poziție și costul și salariul, acesta din urmă, în oferta depusă de către SRL „KVM CONS,, a fost specificat atât la sfârșitul Formularului nr. 7 unde sunt indicate toate cheltuielile sociale, salariale, și totalul pe deviz cât și în Formularul nr. 5 desfășurat pentru fiecare poziție.</p>
--	--	--	--

		<p>adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>Totodată, prezentăm devizele anexe ofertei, întocmite în WIN CMETA, conform solicitării dvs, cu specificarea salariului la fiecare poziție din deviz, în urma cărui fapt valoarea sumei totale a devizelor nu suportă modificări. (devize se anexează)</p> <p>4. La poz. nr. 28 08-03-526-1 din deviz, menționăm că a fost strecurată o eroare tehnică, astfel corectînd poziția din deviz cu norma conform CS constatăm, o diferență ne semnificativă de 162,76 lei.</p> <p>Totodată, garantăm executarea lucrărilor de montare conform caietului de sarcini la poziția sus menționată.</p> <p>5. La poziția 3 Norma CA04F, în denumirea lucrărilor, a fost omis denumirea betonului B 15, astfel comunicăm că prețul și cantitatea a fost propus pentru această categorie de material conform caietului de sarcini (oferta prețului se anexează) - astfel că eroarea dată nu duce la schimbări sau destorsiuni ale ofertei și calității lucrărilor. La executarea lucrărilor la acest capitol SRL „KVM CONS,, va prezenta certificate de conformitate pentru material, în cazul în care oferta va fi desemnată câștigătoare.</p> <p>6. La poziția 10 și 11 admitem că la întocmirea ofertei nu a fost adaptat textul din denumirea</p>
--	--	---	---

			<p>lucrărilor și cheltuielor, însă în resurse aceste materiale se regăsesc în volumul specificației conform caietului de sarcini, respectiv aceste aspecte nu duc la modificarea tipurilor de lucrări, și garantăm executarea lucrărilor conform specificației din caietul de sarcini și proiectului de execuție, fără careva modificări la prețul lucrărilor.</p> <p>7. La poz. 1,4,6 menționăm că prețul propus de către SRL „KVM CONS,, la întocmirea ofertei a fost indicat pentru materialul țevă din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală avînd diametrul de 110 mm polipropilen pentru exterior cu diametrul 100 mm pe interior cum a fost solicitat în caietul de sarcini. La momentul executării lucrărilor se vor prezenta toate fișele, declarațiile tehnice ale materialelor utilizate la poziția sus menționată.</p> <p>În contextul celor menționate, SRL „KVM CONS,, dat fiind faptul constatării unor erori ne semnificative în sumă de 162.76 lei, reiterăm poziția noastră în calitate de ofertant, privind disponibilitatea și capacitatea tehnico-materială, financiară</p>
--	--	--	--

			<p>privind executatarea lucrărilor, fără modificări și abateri de la caietul de sarcini și proiectul de execuție, pentru obiectul „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” calitativ și în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă. Totodată, ne exprimăm acordul privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor constatate, la solicitarea Autorității Contractante</p>
6 februarie 2024	SRL KVM Cons	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită prezentarea ofertei tehnice și financiare cu prețul modificat în urma rectificării erorilor neesențiale. Menționăm repetat care sunt neconcordanțele care au fost depistate în devizele ofertei tehnice: (textul este expus în scrisoarea nr. 513 din 6 februarie 2024 care va fi publicată pe platformă împreună cu această decizie):</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>Prin prezenta, ca urmare a recepționării demersului nr. 513 din 06.02.2024, cu privire la prezentarea ofertei financiare /tehnice modificată după rectificarea erorilor neesențiale pentru oferta depusă de către SRL „KVM CONS în cadrul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1702655860309 privind „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” Vă prezentăm formularul ofertei și devizele anexe ofertei. Astfel, potrivit Hotărârii Nr. 638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind</p>

			<p>achizițiile publice de lucrări, pct. 133-134, considerăm erorile omise, ne semnificative, astfel că corectarea acestora nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților și prezentăm acestea spre a examina și evalua oferta prezentă. Totodată, ținem să menționăm, că suntem dispuși tehnic, material și financiar, în termenii propuși și ofertați, pentru a da curs executării lucrărilor, în cazul în care oferta SRL „KVM CONS,, va fi desemnată câștigătoare la obiectul Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I).</p>
8 februarie 2024	SRL KVM Cons	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită prezentarea ofertei tehnice modificate în urma rectificării erorilor ne semnificative. Menționăm care sunt neconcordanțele care au fost depistate în devizele ofertei tehnice prezentate în urma clarificărilor:</p> <p>Salariul nu a fost indicat în devizele nr. 2 Reconstrucția IET N7 din mun. Soroca, nr. 4 Lucrări generale de construcții. (Marca C), nr. 5 Lucrări generale de construcții. (Marca SA), nr. 8 Canalizare.</p> <p>În devizul local nr. 8 Canalizare la poz. 6 din forma nr. 5, în resursa cu simbolul 2523156721015,1, diametrul ramificației este 110 mm, iar în forma nr. 7 diametrul este 100 mm.</p>	<p>Prin prezenta, ca urmare a recepționării demersului nr. 514 din 08.02.2024, cu privire la rectificarea greșelilor ortografice pentru oferta depusă de către SRL „KVM CONS,, în cadrul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1702655860309 privind „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” Vă prezentăm devizele conform solicitării din caietul de sarcini, fără modificări ale prețului sau specificației tehnice, cu includerea salariului în valoare devizului.</p>

		<p>Totodată este necesară corectarea greșelilor ortografice la descrierea pozițiilor din devizul nr. 1 Rețele electrice 0,4 kV (Fotovoltaice): poz. 14 și 37; devizul nr. 2 Reconstrucția IET N7 din mun. Soroca: poz. 3 și 31.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p> <p>Neconformarea la cerințele autorității contractante va servi drept temei pentru respingerea ofertei.</p>	
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Polimer	<p>Oferta este descalificată deoarece nu întrunește cerințele stabilite la pct. 16 din anunțul de participare al licitației: „experiența similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) care este demonstrată în modul următor (sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale)”: Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr. 13); sau</p>

	<p>Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> <p>Respectiv ofertantul nu a încheiat și executat în ultimii cinci ani calculați de la deschiderea ofertelor (începând de la 17 ianuarie 2019): cel puțin un contract în valoare de 5197661,17 lei cu TVA: ceea ce reprezintă 75% din valoarea ofertei SRL Polimer. Totodată aceste lucrări trebuie să aibă semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau recepție finală)</p> <p>Totodată ofertantul SRL Polimer nu a executat lucrări în ultimul an de activitate, valoarea cumulată a cărora să fie egală sau mai mare decât valoarea ofertei: 6930214,90 lei cu TVA. Dovada executării lucrărilor sunt procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (sau de recepție finală) care trebuie să fie încheiate în ultimul an de activitate calculat de la data deschiderii ofertelor. Respectiv începând cu data de 17 ianuarie 2023.</p> <p>Anexăm o listă de contracte prezentate de către SRL Polimer odată cu depunerea ofertei și în urma solicitării de clarificare din partea autorității contractante:</p>
--	---

Anexăm o listă de contracte prezentate de către SRL Polimer odată cu depunerea ofertei și în urma solicitării de clarificare din partea autorității contractante:

Numărul și data contractului	Denumirea și obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului	Valoarea contractului Inițială și finală	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Comentariu despre calificarea experienței
contr.Nr.44din 11 octombrie 2017	Lucrari de constructive si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din	CP Azimut or.Soroca,str.A1. cel Bun 54	3176386,8	contractat 13 luni efectiv realizat 11 luni	Recepție finală nr. 01 din 14 decembrie 2018	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de ultimii cinci

	str.Al.cel Bun ,54 or.Soroca” pentru Centrul de reabilitare a copiilor si tinerilor cu probleme emotionale complexe.				Recomandare din 19 martie 2019	ani de activitate: respectiv este mai devreme de 17 ianuarie 2019
Informații de pe saitul AAP: Nr. 81 din 09.12.2021	Lucrari de constructie a garajului pentru autosanitare SAMU Soroca	IMSP CNAM urgenta prespitaliceasca	814530,79		Informații de pe saitul AAP: acord adițional din 22.07.2022	Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 18/21 din 08.12.2021	Lucrari de reparatii capitale a unei grupe in IET nr 12	Primaria Soroca	382899,94			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Contract nr. 34 din 10.10.2022	Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament pentru persoane cu dizabilitati (adulte)	Centrul de plasament temporar pu persoane cu dizabilitati (adulte) Badiceni	2247936,67 Datele din contract: 2442395,23		Recepție la terminare nr. 2 din 20 decembrie 2022 Recomandare din 25 iulie 2023	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din

						valoarea ofertei.
27 iulie 2022 Nr. 10 (anexat parțial)	Lucrari de reparate a cantinei	IP Gimnaziul A.Porcescu	1215989,87 Datele din contract: 1269208,81 lei cu TVA		Recepție la terminare nr. 1 din 14.12.2022 Recomandare despre lucrări pentru anul 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe situl AAP: Nr. 12 din 4 iulie 2022	Reparatia a 3 Sali de clase	IP LT „A.Puskin”	380194,50 Informații de pe situl AAP: 456233,40			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
	Lucrari de reparatie a spatiului destinat Centrului de zi	AO Centrul de asistenta sociala casa Sperantelor	445696,39			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe situl AAP: Nr. 14 din 13.10.2022	Lucrari de reparatii pentru adoptarea incaperilor IP LT A.Puskin pentru	Consiliul Raional Soroca	273314,03 Informații de pe situl AAP: 285.198,32			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai

	centrul de zi pentru copii					mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 13 din 06.09.2022	Renovarea sistemului electric a unor incaperi a LT A.Puskin	Consiliul Raional Soroca	132521,60 Informații de pe saitul AAP: 166034,62			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Nr. 29 din 30 mai 2022	Reparatia in cabinetul de chirurgie	IM Centrul Stomatologic Raional Soroca	298489,39 Informații de pe saitul AAP: 318357,95			Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
	<i>Lucrari de reparatii curente a 6sali de studii si 3 laboratoarele</i>	<i>Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca</i>	<i>757102,17 / 757102,17</i>	<i>2luni</i>	<i>Nr 1 din 02.11.2023</i>	Eligibil pentru ultimul an de activitate. Neeligibil pentru ultimii cinci ani de activitate deoarece valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Informații de pe saitul AAP: Contract nr. 85 din 06.10.2023	<i>Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la Gimnaziul V.Cantemir s Sofia rnu Drochia</i>	<i>Primaria s.Sofia</i>	<i>736782,54 / 718522,35 (executat)</i> Informații de pe saitul AAP <i>884.139,05</i>	<i>2luni</i>		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai

						mică decât 75% din valoarea ofertei.
AAP: Nr. 24 din 26.01.2023	Restaurarea Conacului Russo și conservarea a bisericii din lemn din s.Macarauca, com.Cotova raionul Drochia	Primăria com.Cotova	4079490,12 /2156337,86 (executat)	9 luni		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.

Informații despre contractele ofertantului SRL Polimer recepționate în urma solicitării de clarificare.

Nr. și data contract	Beneficiar	Valoare lucrări	Obiect	Recepție nr. și data	Comentariu despre calificarea experienței
Nr. 31/1 din 1 septembrie 2022	ÎM Centrul Stomatologic Raional Soroca	40317,57 MDL cu TVA	Lucrări de reparație în coridorul mic	Nr. 2 din 25 octombrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 12 din 4 iulie 2022	IP LT A Pușkin Soroca	456233,40 MDL cu TVA	Lucrări de reparație a trei săli de clasă	Nr. 3 din 22 august 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului

					este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 1 din 11 iulie 2022	AO Centrul de asistență socială Casa Speranțelor	447307,78 MDL cu TVA cota zero	Lucrări de reparație a spațiului destinat centrului de zi pentru copii din mun. Soroca		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 29 din 30 mai 2022	ÎM Centrul Stomatologic Raional Soroca	318357,95 MDL cu TVA	Lucrări de reparație în cabinetul de chirurgie	Nr. 1 din 19.09.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 10 din 27 iulie 2022	ÎP gimnaziul A Porcescu Căinarii Vechi Soroca	1269208,81 MDL cu TVA	Lucrări de reparație capitală a cantinei școlare la gimnaziul A Porcescu Căinarii Vechi Soroca	Nr. 1 din 14.12.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 14 din 13.10.2022	CR Soroca	285198,32 MDL cu TVA	Lucrări de reparație pentru adaptarea încăperilor în	Nr. 2 din 22 decembrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este

			incinta IP LT A Puşkin pentru Centrul de zi pentru copii		mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 66 din 20 octombrie 2022	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca	255128,77 MDL cu TVA	Lucrări suplimentare de reparații capitale la centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 34 din 10 octombrie 2022	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca	2442395,23 MDL cu TVA	Lucrări de reparații capitale la centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni Soroca	Nr. 2 din 20 decembrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 38 din 30 mai 2022	IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari	48076,18 MDL cu TVA	Gard de protecție și acoperișul generatorului electric a IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari	Nr. 2 din 13 iunie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din

					valoarea ofertei.
Nr. 07/22 din 22 iunie 2022	IP Gimnaziul Anatol Pînzaru s. Pîrlița Soroca	41510,54 MDL cu TVA	Construcția haznalei	Nr. 1 din 22.07.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 18/21 din 8 decembrie 2021	Primăria mun. Soroca	518481,02 MDL cu TVA	Lucrările de reparație a unei grupe din IET nr. 12 mun. Soroca	PV fără număr din 6.04.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 11/17 din 9 noiembrie 2022	ÎP gimnaziul A Porcescu Căinarii Vechi Soroca	190377,74 MDL cu TVA	Lucrări de reparație capitală a cantinei școlare la gimnaziul A Porcescu din Căinarii Vechi		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor. Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 11/22/214 din 3.11.2022	Primăria mun. Soroca	17540,15 MDL cu TVA	Lucrări de schimbare a geamurilor și reparația glafurilor interioare la IET		Nu sunt informații despre data recepției lucrărilor.

			nr. 6 din mun. Soroca		Valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 13 din 6.09.2022	CR Soroca	166034,62 MDL cu TVA	Lucrări de renovare a sistemului electric interior a unor încăperi din construcția cu nr. cadastral 7801112288.01 a liceului teoretic A Pușkin din mun. Soroca	Nr. 1 din 22 decembrie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 81 din 9.12.2021	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	1036375,57 MDL cu TVA	Lucrări de construcție a garajului tip de construcții metalice cu 4 boxe pentru autosanitare SAMU Soroca mun. Soroca, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriului	Nr. 10 din 21.07.2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.
Nr. 95 din 27 decembrie 2021	IMSP spitalul raional Soroca A Prisacari mun. Soroca	154166,35 MDL cu TVA	Achiziționarea lucrărilor de reparație a secției patomorfologie a IMSP Spitalul Raional Soroca	PV fără număr din 3 martie 2022	Neeligibil deoarece recepția lucrărilor este mai devreme de data ultimului an de activitate: 17 ianuarie 2023 Totodată valoarea contractului este mai mică decât 75% din valoarea ofertei.

--	--	--	--	--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:








Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca”	KVM Cons SRL	Una lucrare	5 915 760,23 MDL (preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate)	5 915 760,23 MDL (preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate)	7 098 912,28 MDL (preț diminuat în urma rectificării abaterilor neînsemnate)

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este cazul

În temeiul art. 71 alin. __ lit __. Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	ILIEV Ion	Președinte	
2	MÎNĂSCURTĂ Ghenadie	Membru	
3	BÂNDIU Constantin	Membru	
4	RĂILEANU Daniela	Membru	
5	BAZATIN Svetlana	Membru	
6	CUCU Ala	Membru	
7	NOVGORODSCHI Evghenia	Membru	
8	GUDUMAC Denis	Secretar	