

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrărilor executate in ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adres a	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (cuTVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Constructii PVC	PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU	Antreprenor	105650.78 lei	10zile	05decembrie20 18
	Constructii ferestre,usi si articole conexe	PENITENCIARUL NR.15-CRICOVA	Antreprenor	69595.20 lei	9zile	23noiembrie20 18
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	206994.71 lei	60zile	13.11.2019
	Reparatii Acoperis	Teatrul Municipal de Papusi Guguta	Antreprenor	511999.32 lei	75 zile	05.12.2019
	Constructii PVC siGratii Metal	Penitenciarul Nr.13	Antreprenor	394776 lei	23 zile	25.10.2019
	Reparatii la Acoperis	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor	666012.53 lei	60 zile	30.06.2020
	Reparatii interioare	Academia Administrare Publica	Antreprenor	199884.89 lei	60zile	15.10.2020
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	84434.05 lei	18zile	Nr.48 din22.03.2021
	Lucrari de reparatie capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica)	Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii	Antreprenor	429386.20 lei	57 zile	Nr.14/366din 29 martie 2021
	Reparatii acoperis	Academia Administrare Publica	Antreprenor	190289.32 lei	34 zile	07.07.2021
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	281076lei	30zile	Nr.192 si Nr.191 23.09.2021



Reconstruirea cu replanificarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale	Compania SC "Neoterm" SRL	Antreprenor	2566398.14 lei	401zi	Nr.11 din 01.09.2021 Acord Additional Nr.2 din 26.10.2022
Lucrari de reconstrucie	Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"	Antreprenor	237682.61		Nr16/11 16.11.22
Confectionarea usilor sin aluminiu,ferestr ei PVC,inclusiv Instalare	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	39328.88 lei	07zi	Nr 186 din data 16.08.2022 si P.V.T.L. nr.1 din23.08.2022
Lucrari de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"	I.M."Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	820730.36 lei	60 zile	Nr.99 din 16.08.2022 si acord additional din 13.09.2022
Lucrari de reparatie sectiei nr.2 al IMSP DRN	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor	149582.88 lei	20 zi	Nr.42 din 22.08.2022 si P.V.T.L n1 din 07.11.2022
Lucrari de reparatie curenta a Incaperilor „Telefilm-Chisinau si a acoperisului situate in si pe cladirile Centrului Tehnic (bloc „L”)	IP Compania " Teleradio-Moldova"	Antreprenor	659926.92 lei	30 zile	Contract de antrepriza Nr.196 din 15.09.2023
Lucrari de reparatie capital a acoperisului (depozitului alimentar)	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	147198.91 lei	30 zile	Nr.257 din 14 .12.2024
Lucrari de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii din cadrul Spitalul Clinic Militar	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	987913.39 lei	30 zile	Nr.184 din 28.08.2024

	Central					
	Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul amplasat pe adresa mun.chisinau ,str.Alba Iulia 75"R"	Asociatia de Proprietari din CondominiuA0120-0227	Antreprenor	603441.99 lei	41 zile	Contract nr.10 din 25.07.2024 PVRTL nr.1 din03.09.2024


* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ Electronic _____

Nume: _____Stratulat Viorel_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____"Resacons-STR"SRL_____



privind experiența similară


- contractului

40553.03

- 42524.89

Denumirea întreprinderii: Reșcoars - STR" S.R.L.





„Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chișinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2
c/f 1003600159764 TVA 0202731
Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846
E-mail: resacons.str1998@gmail.com

Nr 10 data 01.09.2022

Catre Intreprinderea Municipala

“PARCUL URBAN DE AUTOBUZE”

Mun. Chisinau, str. Sarmisegetuza 51

Prin prezenta la solicitarea P.U.A. va prezent-am calculele lucrarilor suplimentare ne-planificate in Contractul de antrepriza Nr.99 “Lucrarilor de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de productie al IM ”Parcul urban de autobuze””, cu sediul str.Sarmizegetuza 51, in lipsa carora contractul de antrepriza nu poate fi executat:

Anexat: Calculul excluderea lucrarilor cu suma de 77364.99 lei

Calculul lucrarilor adaugatoare cu suma de 76453,14 lei

Calculul lucrarilor adaugatoare cu suma de 22605.72 lei

Calculul lucrarilor adaugatoare cu suma de 16266.48 lei

Cu respect,

Director SRL „Resacons-STR”



Stratulat Viorel

01 08/588
01 08/22

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii, din cadrul Spitalului Clinic Militar Central
2. Numărul și data contractului Nr.184 28.08.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Spitalul Clinic Militar Central
4. Adresa beneficiarului MD-2008, mun. Chisnau, str. Vasile Lupu, nr.32
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) ☒ **X antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
_____ în care s-a _____ în echivalent _____
_____ încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 987913 lei,39 bani _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 987913 lei,39 bani _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ ---

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 30 zile lucratoare din data semnării procesului-verbal de predare-primire decatre beneficiar _____
b) efectiv realizată _____ conform contractului _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.10.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ ---

Data completării: 30.09.2024
Semnat: _____ electronic _____
Nume: Stratulat Viorel
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: "Resacons-STR" SRL



MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL

strada Vasile Lupu, 32, MD-2008, mun. Chișinău
Tel. +373 22 26-39-00; Fax. +373 71-54-32
e-mail: scmc@army.md; web: www.army.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Compania "Resancons-STR" SRL ca fiind câștigător al procedurii de achiziționare Nr. MTender ocds-b3wdp1-MD-1721832072952 din data de 24.07.2024 "Lucrări de reparație capitale la învelitoarea acoperișului a două edificii, din cadrul Spitalului Clinic Militar Central".

Compania "Resancons-STR" SRL s-a implicat activ în realizarea sarcinilor și a respectat toți termenii de executare a lucrărilor.

A finisat lucrările fără încălcări, calitativ și în termenii stabiliți.

Pe baza celor menționate, recomand cu încredere compania "Resancons-STR" SRL, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice instituție publică și companie cu care va relaționa.

Cu respect:

Șef Centru asigurare logistică, Spitalul Clinic Militar Central



Constantin RUSU