

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria satului Lunga, raionul Florești MD5028

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocde-b3wdp1-MD-1629979181945 din 26.08.2021 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Reconstructia acoperisului scolii primare din s. Lunga, noi SRL Blaved Construct, mun. Bălți, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13.09.2021 Cu stimă,



Director SRL Blaved Construct
Vîlcu Anatolie


DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria satului Lunga, raionul Florești MD5028

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reconstructia acoperisului
scolii primare din s. Lunga, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629979181945, prin procedura de
achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
pentru o durată de 60 zile, (șaizeci zile calendaristice), respectiv până la data de 15 noiembrie
2021, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Data completării 13.09.2021 Cu stimă,



Director SRL Blaved Construct

Vîlcu Anatolie



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția acoperisului școlii primare din s. Lunga

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	mii lei	Anul		
			Luna		
			1	2	3
1	Lucrarea de demontare	164,01	82,00	82,01	
2	Executarea centurii	142,94	71,47	71,47	
3	Canale de ventilare	123,71	61,80	61,91	
4	Scari exterioare	17,99			17,99
5	Acoperis	1166,61	412,00	388,00	366,61
	Total:	1 615,26	627,27	603,39	384,60

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Blaved Construct



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului gimnaziului nr. 6” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului 117 din 28.07.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	1 199 991,60 lei	67 796 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	1 199 991,60 lei	67 796 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 (două) luni
 - b) efectiv realizată 2(două) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 28 din 31.03.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 13 septembrie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



Investor
Инвестор

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 28 din 31.03. 2017
№ om

Obiectul Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți

este executat în cadrul contractului nr. 117 din “ 27 ” 07 2016
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă până la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.03.2017 fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемке произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava—viceprimarul mun.Bălți

Membrii comisiei
dl V.Cooda-șef-interimar SAC
dna T.Dubițkaia-șefa DÎT și S
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Copeț – directorul Gimnaziul №6

2.Au mai participat la recepție:SRL „Blaved-Construct”

Принимали участие в приемке:

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 28.09 a. 20 16 ;
работы были полностью выполнены к г.
 - 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
 - 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
- posesia utilizatorul;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция себя (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
28.09..2016 până în prezent, respectiv pe o durată de 4,5 luni.
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев,

7) valoarea obiectul este de 1248558,60 lei.
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:



De recepționat obiectul **Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți e finalizat**

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul **Reparația capitală a acoperișului Gimnaziul №6 din str. Kiev 16 din mun. Bălți**

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a _____
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi «31» 03 a. 2017 în 5 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Specialiști:

Специалисты:

dna L.Sava

Membri:

dl V.Cooda

dna T.Dubițkaia

dna L.Bragari

dna N.Copeț



Marceluțanu B.P.

Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 74 din 02.03 2020a
№ от

Obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți »

este executat în cadrul contractului nr. 232 din “5” 12. 2019
выполнен согласно договора № от 2.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun. Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubitkaia – vice-primar mun. Bălți

Membrii comisiei	dl V. Scripluc-inginer superior DÎTS
	dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
	dl V. Bejenari – inspectorul DAC
	dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU
	dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
	dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
	dl I. Poștaru – directorul LT “Ștefan cel Mare”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved-Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;

специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019

работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;

замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorul;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019r _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;

и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 846896,10 lei,

Стоимость объекта

лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți
- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ - compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,
fost încheiat astăzi «2» martie 2020 a. în 6 exemplare
был составлен для в экземплярах

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:
Специалисты:

_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barișpoli
_____ dl I. Loris
_____ dl I. Poștaru



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea

Denumirea echipamntului	Starea (nouă, bună, proastă)	Numărul de unități disponibile	Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?)
Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer	Bună	1	proprie
Autocamion 5tone ZIL MMZ 130	Bună	1	proprie
Microbus 2tone Mercedes Benz 210	Bună	1	proprie
Autocamion 3.5tone GAZ 52	Bună	1	proprie
Autocamion 5 tone Mercedes Benz Atego	Bună	1	proprie
Malaxor pentru mortar 0,2m3	Bună	2	proprie
Malaxor pentru beton 0,25m3	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 500A	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 150A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 290A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 80A	Bună	1	proprie
Dispozitiv filetare țevi	Bună	2	proprie
Aparat pentru sudare țevi polipropilen	Bună	2	proprie
Perforator	Bună	4	proprie
Ciocan pneumatic	Bună	3	proprie
Vibrator placa pentru betoane	Bună	3	proprie
Topitor Bitum	Bună	1	proprie
Polizor unghiular d230mm	Bună	3	proprie
Polizor unghiular d125mm	Bună	3	proprie
Electrocompresor	Bună	2	proprie
Fereastră benzo	Bună	2	proprie
Fereastră electric	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Rindea electrică	Bună	2	proprie
Fereastră unghiular	Bună	3	proprie
Mixer pentru gleturi	Bună	2	proprie
Fereastră pentru traforaj	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Stație electrică autonomă 220V 8Kw	Bună	1	proprie
Schele m ²	Bună	220 m2	proprie
Rezervor apă mobil	Bună	1	proprie
Tubulaturi de tăiat	Bună	1	proprie
Magazii șantier de construcții	Bună	4	proprie



Aparate și echipamente metrologice			
Teodolit	Bună	1	proprie
Nivelir	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 100m	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 50m	Bună	2	proprie
Bandă de măsurat 10m	Bună	5	proprie

Data 13 septembrie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele, prenumele	Experiența de lucru (numărul de ani lucrați)	Experiența în funcția propusă (numărul de ani lucrați)
Director inginer-constr.	Vîlcu Anatolie	32	32
zidar cat. 6	Nicov Ivan	28	26
tencuitor zugrav cat. 3	Gudevici Valeriu	8	7
tencuitor zugrav cat. 3	Culceac Oleg	36	36
betonist cat. 4	Pîrgari Gheorghe	25	15
muncitor necalificat	Bot Sergiu	18	16
betonist cat. 3	Focșa Pavel	22	16
dulghier cat. 3	Tarlapan Vasile	8	8
zidar cat. 5	Culceac Nicolai	8	8
conducător auto cat. 4	Vrabie Fiodor	28	25
dulghier cat. 4	Roatru Victor	30	26
montator acoperișuri cat. 4	Bradu Gheorghe	10	8
dulghier cat. 3	Cozlov Ivan	14	12
electro sudor	Selivestrov Piotr	13	13
zidar cat. 4	Sudureac Victor	33	33
zidar cat. 5	Lupușor Petru	36	32

Data 13 septembrie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-

Data 13 septembrie 2021

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"BLAVED - CONSTRUCT"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1007602011866

04.12.2007

Data înregistrării

04.12.2007

Data eliberării

Motpan Svetlana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Motpan
semnătura

MD 0070966





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 175 din 19.02.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602011866**.

Data înregistrării de stat: **04.12.2007**.

Sediul: **MD-3100, str. Bauman, 32/A, mun. Bălți, Republica Moldova**.

Modul de constituire: **nou creată**.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
 - 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
 - 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
 - 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
 - 5 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
 - 6 Transporturi rutiere de mărfuri;**
 - 7 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri.**
- Capitalul social: **5400 lei**.

Administrator: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738,

Asociați: VÎLCU ANATOLIE , IDNP 0971904561738, cota 5400 lei, ce constituie 100 %.

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.02.2018.

Registrator
tel. 0231 23444 21366



Bobotrîn Alexandru





Nr.18-2-327/21 din 04.03.2021
la nr. 1-2174/21 din 22 februarie 2021

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „BLAVED-CONSTRUCT” SRL, c/f 1007602011866 conform cererii nr. 18 din 22.02.2021 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic înregistrată AST nr.1-2174/21 din 22.02.2021 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.03.05 10:08:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion CURMEI

Ex: Mihail Bejenari
Fix: 078800450
Email: mihail.bejenari@ast.gov.md
Coordonat: Iurie CojuhariI, șef DSTNord

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0144



Numele **Vîlcu**
prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă până la **25 mai 2023**

Anatol USATÎI

Secretar de Stat

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2115255

din
от 09.09.2021

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. BLAVED - CONSTRUCT	1007602011866
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bauman nr.32 bl.A	0300-OR.BALTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 24.09.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Bălți

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Mariana ROMAN

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Execuтор: **Natalia Cepuc**
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 09.09.2021 ora 11:48:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1 737,37)

"16" 03 2021
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul - 2020

Entitatea SM Blavet-construct
(Denumirea completă)

40466914

Cod CUIIO

1007602011866

Cod IDNO

Sediul: MD 03000

Cod poștal

m. Băilele Săra Băișan 32

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0306

Cod CUATM

Activitatea principală construcții
strada, nr. bl.

4125

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SM

0306

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 7-14-51

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Vicu S.

Tel. 7-14-51

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 19 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vicu S.

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 1.01 20 10

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020			
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023			
2.4. alte imobilizări necorporale	024			
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050			
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080		88437	82437
din care:				
3.1. clădiri	081			
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083			
3.4. mijloace de transport	084			
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086			
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		88437	82437
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			
din care:	151			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			
2.4. alte investiții financiare	154			
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	88437	82437
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	19336	2000
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3121	20605
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22457	22605
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	522362	110532
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	844819	133197
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	633256	215634

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		5400	5400
2. Capital nevărsat	450		()	()
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470		()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		5400	5400
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		213 549	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	- 122 405
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		213 549	- 122 405
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		218 949	- 117 005
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670			
6. Venituri anticipate pe termen lung	680			
7. Alte datorii pe termen lung	690			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700			

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	279 627	
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		210 444
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	58840	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22327	12022
8. Datorii față de buget	780	53513	10173
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	414 304	332 644
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	633 256	215 634

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1.01.2022 până la 1.31 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2170499	687065
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	2170499	687065
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1809714	809470
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1809714	- 122403
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	360785	- 122403
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	155717	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	205068	
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	205068	- 122403
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	24608	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	180460	- 122403

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	213549	-122405		91144
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	213549	-122405		91144
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	218949	-122405		96544

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.01.2020 până la 31.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2604599	824428
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1592120	119424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	596170	72100
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6000	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	168650	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	291659	632954
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	291659	632954
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	230703	522362
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	522362	710592

SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta SRL Blaved Construct (Executantul) garantează lucrările inclusiv materialele utilizate pentru obiectul achiziției Reconstructia acoperisului scolii primare din s. Lunga, conform necesităților Primăriei s. Lunga, r-ul Florești (Beneficiar) pentru un termen de 3 (trei) ani cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

După constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora Beneficiarul va anunța Executantul, asupra oricărei defecțiuni apărute în perioada de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Executantul se obligă să remedieze defecțiunea, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar în termeni stabiliți de ambele părți.

Data completării: 13 septembrie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”

