

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	lucrările de reparație capitală la Centru Credo(Centru pentru copii cu dizabilități) din or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independent ei, nr.124,	contractant unic	81301,32	1 (una) lună	Nr.1 din 29.09.2023
2	lucrări de reparație Grădinița creșă nr.6 din or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independent ei, nr.124,	contractant unic	127192,02	2 (două) luni	Nr.2 din 10.12.2023
3	lucrările de reparație la Primăria or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independent ei, nr.124	contractant unic	152 437,04	2 (două) luni	Nr.2 din 25.03.2024
4	lucrări de reparație capitală a holului etajului 2, cabinetul secretarului consiliului orașenesc a Primăriei, or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independent ei, nr.124	contractant unic	219 586,25	10 (zece) zile	Nr.5 08.05.2024
5	Lucrari de reparație la Centrul	<u>MD-6201,</u> <u>or. Sîngerei,</u> <u>str. N.</u>	contractant unic	188 596,12	25 de zile	Nr.24 23.10.2024

	Stomatologic Singerei	<u>Testemițanu</u> <u>, 9</u>				
6	IMSP Spitalul raional Singerei. Imprejmuiri de gard	<u>MD-6201,</u> <u>or. Singerei,</u> <u>str. N.</u> <u>Testemițanu</u> <u>, 51</u>	contractant unic	131 273,70	1 (una) lună	Nr.23 12.12.2024
7	IMSP CS Cubolta. Lucrari de reparative (bloc sanitar)	r-nul. Sîngerei, s. Cubolta,	contractant unic	95693,24	1 (una) lună	Nr.1/2025 14.02.2025
8	Teren de sport multifunctional situat in com. Balasesti, s.Balasesti, r-nul Singerei,	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	436793,43	1 (una) lună	Proces verbal din 05.12.2025
9	Lucrări de construcție a unui complex sportiv multifunctional s. Sîngerei Noi (etapa I) “, r.Singerei s.Sîngerei Noi	Optimum Sline SRL	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	1 230 000	4 (patru)luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 /iunie 2025, nr. 002 /august 2025
10	Lucrări de construcție a terenului de sport multifunctional din satul Pinzărenii, raionul Fălești	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	863606,94	4 (patru) luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.001 din 14 iulie 2025 si nr.002 din octombrie 2025
11	Teren de sport multifunctional situat in com. Balasesti, s.Sloveanca, r-nul Singerei,	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	460654,88	2 (doua) luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 din 11 noiembrie 2025
12	Construcția complexului sportiv multifunctional în s. Fetești, r-nul Edinet	Optimum Sline SRL	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	1 420 717	4 (patru) luni	Proces verbal nr.1 din si nr.2 29.11.2025

Semnat: _____

Nume: Cucoș Raisa

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Finolex Center

