CONTRACT DE SUBCONTRACTARE
Nr 01/03-MR

19 martie 2026 mun. Balti

1. PARTILE CONTRACTANTE

Subcontractant Antreprenor

SRL ” " CIFFI-ML PLUS"™, iM Directia Reparatii si Constructii
reprezentatd prin Administrator Fiodor Drumuri Balti, reprezentati prin
CARAGHEAUR Administrator Serghei RUBTOV

(functia, numele, prenumele) ) (functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza __statutului , | care actioneaza in baza __Statutului :

(statut, regulament, hotarire etc.) (statut, regulament, hotdarire etc.)
denumit(a) in continuare denumit(a) in continuare ANTREPRENOR
SUBCONTRACTANT IDNO_1011602002506 :
IDNO 1008600045413 , (se indica nr. si data de inregistrare in Registrul de Stat)

(se indica nr. i data de inregistrare in Registrul de Stat)

oe de o parte, pe de o parte,

au convenit ca in cazul desemnarii ofertei ca fiind castigatoare la procedura de achizitie publica nr.
ocds-b3wdp1-MD-1771578701444 din 10.03.2026, organizatd de Primaria mun. Bélti, sa desfasoare
lucriri de marcaj rutier , ce se vor subcontracta cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

1.1. Subcontractantul se obliga sa execute lucrari de marcaj rutier conform Catalogului de
preturi unitare (Anexei 1) , conform necesitatilor Primariei mun. Balti, iar Antreprenorul se obliga sa
achite costul lucrarilor conform preturilor unitare din Anexa 1, care este parte integrald a prezentului
Contract de subcontractare, numit in continuare Contract.

1.2. Lucrarile vor fi efectuate de catre Subcontractant pe parcursul anului 2026 la
solicitarea preventiva ( 3 zile) a Antreprenorului.

1.3. La sfarsitul fiecarei luni in care s-au efectuat Lucrari de catre Subcontractant,
Subcontractantul va intocmi un Proces Verbal care va cuprinde o descriere detaliata si exactd a
Lucrarilor efectuate pe parcursul lunii respective, care va fi supusa spre aprobare
Antreprenorului. Antreprenorul verifica Procesul Verbal si il confirma in termen de maxim 7 zile de
la primirea acestuia. Subcontractantul va emite factura aferenta numai dupa primirea aprobarii
Antreprenorului cu privire la Procesul Verbal. Daca Procesul Verbal necesita clarificari
suplimentare sau cantitative de lucrari ce nu corespund realitatii, reprezentantii partilor se vor intalni
si, in termen de trei zile de la data comunicarii neacceptarii de catre Antreprenor a Procesului verbal,
clarifica diferentele aparute.

1.3. Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricand, fara anuntarea prealabila a
Subcontractantului, stadia Lucrarilor, calitatea si conformitatea acestora.



3. VALOAREA CONTRACTULUI :

3.1. Costul estimativ al serviciilor este stabilit in marime de: - 280 000,0 (doua sute optzeci mii) lei,
inclusiv TVA (Catalogul de preturi unitare se anexeaza -Anexa 1).

3.2. Achitarea pretului serviciilor executate va fi efectuata prin transfer in baza facturii fiscale, dupa
semnarea procesului-verbal de receptie a lucrarilor.

4. DECONTAREA LUCRARILOR :

4.1. La sfarsitul fiecarei luni in care s-au efectuat Lucrari de catre Subcontractant,
Subcontractantul va intocmi un Proces Verbal care va cuprinde o descriere detaliata si exactd a
Lucrarilor efectuate pe parcursul lunii respective, care va fi supusd spre aprobare
Antreprenorului. Antreprenorul verifica Procesul Verbal si il confirma in termen de maxim 7 zile de la
primirea acestuia. Subcontractantul va emite factura aferentd numai dupd primirea aprobarii
Antreprenorului cu privire la Procesul Verbal.

4.2. Daca Procesul Verbal necesita clarificari suplimentare sau cantitative de lucrdri ce nu
corespund realitatii, reprezentantii partilor se vor Intalni si, in termen de trei zile de la data comunicarii
neacceptarii de catre Antreprenor a Procesului verbal, clarifica diferentele aparute.

4.3.  Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricand, fara anuntarea prealabild a Subcontractan tului,
stadia Lucrarilor, calitatea si conformitatea acestora.

5. OBLIGATIILE SUBCONTRACTORULUI :
Subcontractorul se obliga :

5.1. Sa execute si sa predea antreprenorului lucrarile care fac obiectul contractului la termenele
stabilite si de calitatea corespunzatoare .

5.2.  Saasigure forta de munca necesara efectuarii lucrarilor contractate.

5.3.  Sarespecte normele de securitate a muncii si de PSI,normele si tehnologiile specifice lucrarilor
si activitatilor desfasurate conform legislatiei RM. Subcontractorul este raspunzator de instruirea
personalului si de aplicarea normelor de protectia muncii in cadrul santierului pentru fiecare angajat
propriu cat si pentru colaboratorii sdi care au acces pe santier .

5.4. Saremedieze pe cheltuiala sa in termen de 5 zile de la constatare partile din lucrare pe

care le-a executat cu deficiente/abateri fata de proiect.

5.5.  Subcontractorul raspunde de daunele pe care le-a adus antrprenorului in cursul executarii
lucrarii.

5.6.  Sarespecte consumurile specifice de materiale prevazute in normele de deviz

6. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI :

Antreprenorul se obiligd :
6.1.  Antreprenorul isi asuma raspunderea asupra calitatii materialelor achizitionate.
6.2.  Antreprenorul isi asuma raspunderea pentru furnizarea la timp a materialelor achizitionate.
6.3.  Saasigure documentatia necesara realizarii lucrarilor care fac obiectul contractului.
6.4.  Sa efectueze plata lucrarilor la stadiul fizic realizat conform procecelor lunare la 30 zile de la
emiterea facturii.

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA :
7.1. In cazul in care Antreprenorul nu achita in termenul stabilit sumele datorate conform

prezentului contract, subcontractorul isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de 0.1% din suma
datorata pe zi de intirziere, calculata de la scadenta si pana la incasare,intr-un cuantum



care sa nu depaseasca suma datorata.
7.2.  In cazul in care subcontractorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale inclusiv obligatia de
a respecta termenii de executie, antreprenorul isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de 0.1%.

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabild. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatid competenta
conform legislatiei Republicii Moldova.

8.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convina asupra
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, numai 1n cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului. Modificarile si completarile la prezentul Contract sint valabile numai in
cazul 1n care au fost perfectate 1n scris si au fost semnate de ambele Parti.

8.3. Nici una dintre Parti nu are dreptul sd transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

8.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de catre ambele parti, acesta este
remis Tn mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cind contractul este semnat
olografic se intocmeste in doud exemplare in limba romana, cate un exemplar pentru Furnizor ,
Cumparator .

8.5.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra n vigoare la data Inregistrarii
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se
alocd din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnarii sau la o altd data ulterioara indicata in
acest contract In cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueazd prin intermediul
sistemului trezorerial.

8.6.  Prezentul contract este valabil pana la 31 decembrie 2026.

8.7.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una din parti.

8.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

8.9.  Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare,cate unul la fiecare parte.

SUBCONTRACTOR ANTREPRENOR

SRL ” " CIFFI-ML PLUS"” i.M. ”DRCD Bilti”
Adresa postala MD-2005, Adresa postala: mun.Balti, str. Decebal, 126
mun. Chisinau, str.Independentei 30/4 ap.27, Tel: (231) 3-12-10
IBAN: MD56AG000000022514177396 Banca: BC "Moldindconbank™ S.A.
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. IBAN: MD27ML000000002251121134
Sucursala ” laloveni " Cod: MOLDMD2X
Cod fiscal : 1008600045413
Cod TVA: 0603690 Cod fiscal: 1011602002506

Fiodor CARAGHEAUR Serghei RUBTOV

Digitally signed by Caragheaur Fiodor
Date: 2026.03.19 14:48:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Rubtov Serghei
Date: 2026.03.19 16:19:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




Organizarea si intretinerea
sigurantei traficului rutier in
municipiul Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier in municipiul Balti
Valoarea de deviz 8 801,42 Lei

Intocmit in preturi curente

ANEXA 1

Formular Nr.7

WinCmeta

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Cantitate | Pe unitate de Total
Ne si Cod L - Eouioy masura .
crt. fesurse Lucrari si cheltuieli U.M. datelc_)r din - il salariu
proiect incl. salariu '
1 2 3 4 5 6 7
1. Organizarea si intretinerea
sigurantei traficului rutier.
1.1. Organizarea si intretinerea
sigurantei traficului rutier -
Marcaj
1.1.1. Marcaj
1 Curatirea partii carosabile din
imbracaminti asfaltice
bituminoase prin suflare cu 10,037 10,037
DI141A | compresor manual (OuucTka m2 1,0000
MIPOE3KEN YaCTH 3,850 3,850
ac(anbTOOETOHHOTO MOKPBITUS
PYYHBIM KOMIIPECCOPOM )
2 Marcaje longitudinale,
transversale si diverse, executate
mecanizat, cu vopsea, pe 130.394 130.394
DE17A suprafete carosabile m2 1.0000 : '
(ITpomonbHasi, monepevyHast u 36,190 36,190
[IpoYasi MApKUPOBKa IIPOE3KEU
qacTHu Kpacxoﬁ, BBITIOJIHAEMAas
MEXaHUYECKHM CIIOCOOOM)
Microbile din sticla kg 1,0000 35,000 35,000
0,000 0,000
4 Marcaje rutiere longitudinale,
simple sau duble, cu intreruperi 5 590,591 5 590,591
DF16A | sau continue, executate mecanizat, | 1km 1,0000
cu vopsea de email cu microbile 254,870 254,870
de sticla
5 Marcaje longitudinale, transver 167 121 167 121
DFL7A sale si diverse, executate mecani 2 1.0000 : :
zat, cu vopsea, pe suprafete 72,380 72,380
carosabile, (paboTa B HOb)



User
Машинописный текст
ANEXA 1

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст


2 3 4 5 6 7

Marcaje rutiere longitudinale,

simple sau duble, cu intreruperi

sau continue, executate mecanizat,

cu vopsea de email pe suprafete

carosabile cu microbile de sticla

(ITpononbHas MapKipoOBKa 243,917 243,917

RpDElOA A0poruy, 1rmpocrtasa Ui IBONHasd, m 1,0000

MPEPBIBUCTAS WK CIUIOLIHAS, 42,119 42,119

BBIIIOJIHAEMAA MEXAaHU3UPOBaH

HBIM CIIOCOOOM 3MalieBOM Kpac

KOH ¢ CTEKJITHHBIMH MHKpOHIapu

KaM¥ Ha MpOe3Kei YacTH)

Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200

Total Lei 6 177,060

Total Marcaj 6 177,060

Inclusiv salariu 409,409

Total Lei 6 177,060

Total Organizarea si intretinerea 6 177,060

sigurantei traficului rutier - 409,409

Marcaj

Inclusiv salariu

Total Lei 6 177,060

Total Organizarea si intretinerea 6 177,060

sigurantei traficului rutier. 409,409

Inclusiv salariu

Total Lei 6 177,06

Asigurarea sociala 24 % 98,26

Transportarea materialelor 7% 392,42

Total 6 667,74

Cheltuieli de regie 10 % 666,78

Total 7 334,52

Total 7 334,52

TVA 20 % 1 466,90
8801,42

Total deviz:

Inclisiv salariu 409,41

Intocmit

Digitally signed by Caragheaur Fiodor

Date: 2026.03.19 14:49:10 EET

(functia, semnitura, numeReprenuleldYign Signature

Verificat

Location: Moldova
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Organizarea si intretinerea
sigurantei traficului rutier in
municipiul Balti

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne
Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier in municipiul Balti

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 8 801,42 Lei

Ne |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. |7129040010110 | Asfaltator h-om 3,3110 77,00 254,947
2. 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 0,0900 77,00 6,930
3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,3800 77,00 29,260
4, 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 0,5460 77,00 42,042
5. |9310060019930 | Muncitor h-om 0,0500 77,00 3,850
6. | 5310000019930~ | Muncitor  (77x2=154) h-om. 04700 154,00 72,380
Total manopera 409,41
Materiale:
1. [1112000100020 | Microbile de sticla kg 18,0724 35,00 632,534
2. |111100010020 | Microbile din sticla kg 0,1130 43,09 4,869
3. 1491102200575 rl;lllns;lp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 m3 0,0010 34730 0,347
4, 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm m3 0,0002 347,30 0,069
5. | 2320166200676 | \White spirit kg 0,8082 40,00 32,328
6. | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 kg 1,2122 11,50 13,940
7. |2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 kg 1,7718 72,00 127,570
8. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 kg 51,8900 90,00 4 670,100
9 | 2u30226100418 %gﬁg‘lp;gmduse de marcare D.009-3NI | o 3,1955 3752 119,895
10. Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de
2513206621650 | etansare fara insertii textile de 5 mm kg 0,1140 38,00 4,332
grosime
Total materiale de constructii 5 605,98
Utilaje de constructii:
1. |25570 Compresor manual h-ut 0,0500 123,73 6,187
2| assosaonnazgo | M2 0 4%?22‘55”2' marcaj motortermic ¢ 06760| 23000 155480
Total utilaje de constructii 161,67




Total Lei 6 177,06

Asigurarea sociala 24 % 98,26
Transportarea materialelor 7% 392,42
Total 6 667,74
Cheltuieli de regie 10 % 666,78
Total 7 334,52
Total 7 334,52
TVA 20 % 1 466,90
Total deviz: 8801,42
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Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Organizarea si intretinerea sigurantei
traficului rutier in municipiul Balti
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Consum de Valoare, lei
o | S| e el Denumire lucrari, cheltuieli i resurse U.M. resurse pe unitate = urlltat? e L=
crt. resurse de masura masura —
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Organizarea si intretinerea
sigurantei traficului rutier.
1.1. Organizarea si intretinerea
sigurantei traficului rutier -
Marcaj
1.1.1. Marcaj
1 DI141A Curatirea partii carosabile din imbracaminti
asfaltice bituminoase prin suflare cu 10,037
compresor manual (O4ucTKa POE3KEH YacTh m2
acarbTOOETOHHOTO MOKPHITUST PYYHBIM 3,850
KOMITPECCOPOM )
9310060019930 Muncitor h-om 0,0500 77,00 3,85
25570 Compresor manual h-ut 0,0500 123,73 6,19
2 DF17A Marcaje longitudinale, transversale si diverse,
executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete
. 130,394
carosabile (ITpomonbHas, monepevHas u m2
npoyvass MapKUpOBKa npoes)lceﬁ JacTu 36 190
Kpacxoﬁ, BBIITOJIHIACMAsA MCXaHNYCCKUM !
croco6om)
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3800 77,00 29,26
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0900 77,00 6,93
2430126108720 Email alb ii E.109-5 kg 0,7300 90,00 65,70
2430226109418 Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 | kg 0,3500 37,52 13,13
A9
2513206621650 Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara kg 0,1140 38,00 4,33
insertii textile de 5 mm grosime
2940340004200 Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 h-ut 0,0480 230,00 11,04
kw 40-45 cp
3 Microbile din sticla 35,000
kg
0,000
1111000100020 Microbile de sticla kg 1,0000 35,00 35,00
4 DF16A Marcaje rutiere longitudinale, simple sau 5 590 591
duble, cu intreruperi sau continue, executate 1Kkm '
mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de
- 254,870
sticla
7129040010110 Asfaltator h-om 3,3100 77,00 254,87
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0010 347,30 0,35
2320322600192 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 kg 1,2000 11,50 13,80
2430126108720 Email alb ii E.109-5 kg 50,4300 90,00 4 538,70
2430226109418 Diluant pt.produse de marcare D.009-3 N1 1708-61 | kg 2,4700 37,52 92,67
A9
2320166200676 White spirit kg 0,8000 40,00 32,00
1111000100020 Microbile de sticla kg 16,9000 35,00 591,50
2940340004200 Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 h-ut 0,2900 230,00 66,70
kw 40-45 cp
5 DF17A Marcaje longitudinale, transversale si diverse, 167,121
executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete m2
carosabile, (paboTa B HOUB) 72,380
9310060019930-2 | Muncitor (77x2=154) h-om. 0,4700 154,00 72,38
2430126108720 Email alb ii E.109-5 kg 0,7300 90,00 65,70
2430226109418 Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 | kg 0,3500 37,52 13,13
A9
111100010020 Microbile din sticla kg 0,1130 43,09 4,87
2513206621650 Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara kg 0,0000 38,00 0,00




Intocmit

1 2 3 4 5 6 7
insertii textile de 5 mm grosime
2940340004200 Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 h-ut 0,0480 230,00 11,04
kw 40-45 cp
6 RpDE10A Marcaje rutiere longitudinale, simple sau
duble, cu intreruperi sau continue, executate
mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete
carosabile cu microbile de sticla (IpogonbHast 243917
MapKUpPOBKa JOPOTH, IPOCTAasl WM JBOMHAS, m ’
NPEPBIBUCTAs WK CIUIOIIHAsA, BBIIIOJIHACMAs 42119
MEXaHU3UPOBAHHBIM CIIOCOOOM IMAJICBO !
Kpac1<0171 C CTCKIIIHHBIMU MUKPpOIIapUKaMH Ha
IIpoe3xei 9acTn)
Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0010 77,00 0,08
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0030 77,00 42,04
2430116103220 Vopsea alba V-101-1 kg 0,5050 72,00 127,57
2430226109418 Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 | kg 0,0250 37,52 0,96
A9
1111000100020 Microbile de sticla kg 0,1690 35,00 6,03
2320166200676 White spirit kg 0,0080 40,00 0,33
2320322600192 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 kg 0,0120 11,50 0,14
1421202206000 Nisip natural 0,0-7,0 mm m3 0,0001 347,30 0,07
2940340004200 Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 h-ut 0,2900 230,00 66,70
kw 40-45 cp
APROBAT:
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