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28.05.2025   Nr.  10-13/65 

La Nr._______________ 

SRL ”SV Regal Construct” 

svregal@mail.ru 

SRL ”CP Invest Construct” 

caraussergiu01@gmail.com 

SRL ”Vladmih Company” 

srlvladmih@mail.ru 

SRL ”Datacons Service” 

datacons.service@mail.ru  

SRL ”Mosdrag-Succes” 

serghei.dragan.88@mail.ru 

SRL ”Atractiv Invest”  

       atractivinvest@mail.ru  

 

 

Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălţi Vă informează că în 

conformitate cu prevederile în vigoare în domeniul achizițiilor publice și  Decizia de atribuire a 

contractului Nr.DAC-18/2025 din 28.05.2025 la procedura COP nr. ocds-b3wdp1-MD-

1744031435392 din 22.04.2025 privind ”Termoizolarea fațadelor școlii primare ”Spiridon 

Vangheli” nr.21 din str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți (blocul 4 și 5)”, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți, contractul este atribuit conform criteriului ”cel mai mic 

preț pe lista întreagă cu respectarea tuturor cerințelor de calificare și a caietului de sarcini”: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

”Termoizolarea fațadelor 

școlii primare ”Spiridon 

Vangheli” nr.21 din 

str.Tudor Vladimirescu, 

nr.16, mun.Bălți (blocul 

4 și 5)” 

SRL ”SV Regal 

Construct” 

1 134 042.86  

-31,02% 

 

1 163 080.66  

-29.25% 

1 lucrare - + 

SRL ”CP Invest 

Construct” 

1 143 410.29 

-30,45% 

 

1 143 021,11  

-30,47% 

- + 

SRL ”Vladmih 

Company” 

1 193 902.08 

-27,38% 

+ + 

SRL ”Datacons 

Service” 

1 287 054.16 

-21,71% 
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Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

SRL ”Mosdrag-

Succes” 

1 297 756.36 

-21,06% 

  

SRL ”Atractiv 

Invest” 

1 451 044.35 

-11,74% 

  

 

Comentarii privind evaluarea ofertelor: 

 

Oferta SRL” SV Regal Construct” are preț anormal de scăzut în raport cu valoarea estimativă 

a obiectului lucrării, în conformitate cu art.70 p.(3) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice 

din 03.07.2015. 

Pe data de 22.04.2025, grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălţi a solicitat 

justificarea prețului anormal de scăzut -31,02%  al ofertei prezentate în cadrul procedurii COP 

nr.ocds-b3wdp1-MD-1744031435392 din 22.04.2025 privind executarea lucrărilor: ”Termoizolarea 

fațadelor școlii primare ”Spiridon Vangheli” nr.21 din str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți 

(blocul 4 și 5)”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți. 

Justificarea trebuia să se refere la prevederile art.70 p.(4) al Legii Nr.131 cu privire la 

achizițiile publice din 03.07.2015. 

S-a solicitat prezentarea calculelor și argumentărilor privind: 

- salariul aplicat: 57,50 lei; 

- coeficienții aplicați: cheltuieli de transport – 3%, de regie – 5%, beneficiu de deviz – 3%. 

La fel, a fost solicitată confirmarea prețului stabilit în formularele nr.3 de deviz pentru 

următoarele materiale de construcții, cu anexarea documentelor confirmative (cont de plată, facturi, 

după caz): 

 

 
Totodată, s-au cerut explicații privind prețul de 1-5 lei (cheltuieli directe) pentru h-ut la utilaje. 

În urma verificării formularelor de deviz nr.5, s-a atestat eroare de calcul pentru pozițiile nr.15, 

24, 33, 35 și 44 din ambele compartimente pentru blocul nr.4 și nr.5, prin urmare în formularul nr.3 

de deviz nr.3 sînt incluse valori eronate pentru mai multe tipuri de resurse, inclusiv manoperă, 

materiale de construcții și utilaje. S-a solicitat recalcularea devizului-ofertă, ținînd cont ce cele 

menționate. 

 

În conformitate cu art.69 alin.(3) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015 

și în scopul calificării ofertei conform cerințelor pct.16 din Anunțul de participare, grupul de lucru 

pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălţi a solicitat: 

 Cerința de calificare Modul de demonstrare a cerinței 

6 
Declaraţie privind 

experiența similară 

aferentă tipului de lucrări 

prevăzute în documentația 

de proiect, (informațiile 

date se vor include în 

anexele nr. 12 și nr. 13) 

informații privind contracte relevante, în strictă conformitate cu 

condițiile: 

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o 

valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, 

confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau 

subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la 



expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună 

execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea 

Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și 

nr. 13); sau  

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în 

ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea 

viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea 

perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie 

pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului. 

Prezentarea unui contract relevant, executat în ultimii 5 ani, în 

valoare de cel puțin 1 020 638,57 lei cu TVA, însoțit de procesul-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de 

recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, cu certificări de 

bună execuţie  

sau  

prezentarea unei liste de contracte relevante, executate în 

ultimul an de activitate (2024), în valoare ce depășește valoarea 

contractului de 1 360 851,43 lei cu TVA, însoțite de procesul-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de 

recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, cu certificări de 

bună execuţie.  

Contractele ce nu țin de lucrări de termoizolare a fațadelor nu 

sînt și nu vor fi luate în considerație. Nu a fost prezentat niciun 

contract de lucrări de termoizolare, care să corespundă cerințelor. 

7 
Declaraţie privind dotările 

specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a 

contractului (anexa nr. 14)  

La anexa nr.14 nu au fost anexate certificate tehnice de înmatriculare 

pentru mecanismele din dotare sau contract de arendă a acestora. 

15 
Certificat de efectuare 

sistematică a plății 

impozitelor, contribuțiilor 

eliberat de Inspectoratul 

Fiscal – valabil la data 

deschiderii ofertelor 

Prezentarea certificatului valabil la data deschiderii ofertelor. 

 

 

Pe data de 24 aprilie 2025, SRL” SV Regal Construct” a justificat prețul anormal de scăzut al 

ofertei, a transmis confirmarea prețurilor la materialele de construcții. Totodată, a prezentat 

informația privind contractul nr.IFB-W-11818-RO4 din 25.08.2020, proces-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr.01/12 din 17.12.2020 și proces-verbal de recepție finală nr.1 din 18.07.2021 

la obiectul ”Lucrări civile la grădinița de copii Alunelul din s.Gradiște, r-nul Cimișlia„ , în valoare 

de 798 463,51 lei cu TVA, ceea ce este insuficient pentru a demonstra experiența în corespundere cu 

cerința:  1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% 

din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau 

subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal 

de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru 

cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 

12 și nr. 13).  

Autoritatea contractantă a solicitat cel puțin un contract relevant, executat în ultimii 5 ani, în 

valoare de cel puțin 1 020 638,57 lei cu TVA (75% din valoarea ofertei depuse 1 360 851,43 lei cu 

TVA), însoțit de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesul-verbal de recepţie 

finală la expirarea perioadei de garanţie, cu certificări de bună execuţie. 



În urma examinării informației prezentate de agentul economic, s-a dovedit că valoarea 

contractului menționat supra este mai mică decît cel puțin 75% din valoarea viitorului contract, cu 

atît mai mult că lucrările de termoizolare constituie 544 300,21 lei, conform datelor din proces-verbal 

de recepție finală nr.1 din 18.07.2021. 

 
La fel, operatorul economic nu a prezentat o listă de contracte relevante, executate în 

ultimul an de activitate (2024), în valoare ce depășește valoarea viitorului contract, de cel puțin 1 

360 851,43 lei cu TVA (valoarea ofertei depuse). Contractele incluse în Anexa nr.13 ce nu țin de 

lucrări de termoizolare a fațadelor nu sînt luate în considerație. 

Respectiv, nu este întrunită cerința de la subpct.6 din pct.16 din Anunțul de participare – 

Declaraţie privind experiența similară aferentă tipului de lucrări prevăzute în documentația de 

proiect, (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13). 

În conformitate cu pct.84 din Documentația standard aprobată prin Ordinul nr. 69 din 07 mai 

2021 pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări autoritatea contractantă a solicitat clarificări din 

motivul că, în urma verificării formularelor de deviz nr.5, s-a atestat eroare de calcul pentru pozițiile 

nr.15, 24, 33, 35 și 44 din ambele compartimente pentru blocul nr.4 și nr.5, prin urmare în formularul 

nr.3 de deviz au fost incluse valori eronate pentru mai multe tipuri de resurse, inclusiv manoperă, 

materiale de construcții și utilaje. 

Ținînd cont de cele menționate supra, SRL ”SV Regal Construct„ a prezentat devizul recalculat 

în valoare de 1 395 696,79 lei cu TVA, ceea ce a adus la schimbarea clasamentului și plasarea ofertei 

pe locul 2, din motivul că prețul ofertei s-a majorat cu +29 037,80 lei fără TVA: 

  CP INVEST CONSTRUCT 1 143 410,29   -30,45% 

 SV Regal Construct 1 134 042.86 

1 163 080.66 

-31,02% 

-29.25% 

  "VLADMIH COMPANY " 1 193 902,08   -27,38% 

  DATACONS SERVICE 1 287 054,16   -22,26% 

  MOSDRAG-SUCCES 1 297 756,36  -21,06% 

  Atractiv Invest 1 451 044,35   -11,74% 

Cele constatate prezintă motiv de respingere a ofertei SRL ”SV Regal Construct„ în conformitate 

cu prevederile expuse la pct.82 alin.5) din Documentația standard aprobată prin Ordinul nr. 69 din 

07 mai 2021 pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări:   

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge 

oferta în oricare dintre următoarele cazuri: 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le 

prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care 

modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. 



La fel, corectările erorilor aritmetice din deviz depășesc cuantificarea teoretică în valoarea 

monetară prevăzută la pct.134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.638/2020, respectiv, abaterea nu poate fi considerată neînsemnată: 

133. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține 

abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi 

înlăturate fără a afecta esența acesteia. 

134. În sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se 

consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele 

condiții: 

1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total 

al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților; 

2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din 

prețul total al ofertei; 

3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/ omisiuni nu depășește suma 

de 10 000 de lei din prețul total al ofertei. 

De asemenea, SRL ”SV Regal Construct„ nu a suplinit cu certificate tehnice/ de înmatriculare 

Anexa nr.14 privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului, nu a prezentat Certificatul de efectuare sistematică a plății 

impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal – valabil la data deschiderii ofertelor. 

Oferta SRL ”SV Regal Construct„ este inacceptabilă în conformitate cu prevederile art.69 

alin.(6) lit.a) și lit.b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, iar corectările erorilor aritmetice 

din deviz depășesc cuantificarea teoretică în valoarea monetară prevăzută la pct.134 din 

Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, 

respectiv, abaterea nu poate fi considerată neînsemnată. 

Clarificările solicitate și răspunsul oferit de operatorul economic se anexează pe platforma 

electronică. 

 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a Primăriei mun.Bălți a parcurs la evaluarea ofertei 

următorului ca preț agent economic SRL ”CP Invest Construct”. 

Pe data de 16 mai 2025, în conformitate cu alin.(3) al art.69 din Legea 131/15 privind 

achizițiile publice, în cadrul procedurii COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1744031435392 din 22.04.2025 

privind ”Termoizolarea fațadelor școlii primare ”Spiridon Vangheli” nr.21 din str.Tudor 

Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți (blocul 4 și 5)”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți, 

Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălţi a solicitat următoarele clarificări: 

În DUAE, la cap.II lit.A și lit.C1 este menționat că SRL ”CP Invest Construct„ nu participă la 

procedură cu alți operatori economici și nu utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface 

criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile 

menționate în capitolul V din DUAE: 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123036&lang=ro


 
 

 
Totodată, sînt depuse anexele nr.18, 19, 20 și 21, din care reiese că SC ”Datacons„ SRL are 

statut de terț susținător pentru SRL ”CP Invest Construct”, fapt care trebuia indicat în DUAE. 

S-a solicitat motivul nedeclarării SC ”Datacons„ SRL drept terț susținător în DUAE. 

 

Pentru calificarea ofertei din punct de vedere tehnic, s-a solicitat conformarea acesteia conform 

cerințelor expuse în Anunțul de participare, pct.16: 

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: 

6 
Declaraţie privind experiența 

similară aferentă tipului de lucrări 

prevăzute în documentația de 

proiect, (informațiile date se vor 

include în anexele nr. 12 și nr. 13) 

A fost prezentată lista contractelor executate de SRL 

”Datacons”, care de asemenea participă la procedura în cauză. 

Se solicită prezentarea contractelor relevante, însoțite de 

procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ 

procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de 

garanţie. 

 

Suplinirea experienței similare pentru SRL ”CP Invest 

Construct” cu contracte, însoțite de procesele-verbale de 

recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie 

finală la expirarea perioadei de garanţie. 

7 
Declaraţie privind dotările specifice, 

utilajul şi echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului (anexa nr. 14) 

La anexa nr.14 nu este anexat contractul de arendă a 

mecanismelor și utilajelor. 

13 
Obligațiuni contractuale față de alți 

beneficiari 

Agentul economic va prezenta o scurtă informație despre 

beneficiar, obiectul contractului, valoarea acestuia, 

termenul de executare, procentul realizat la data depunerii 

ofertei 

15 
Certificat de efectuare sistematică a 

plății impozitelor, contribuțiilor 

eliberat de Inspectoratul Fiscal – 

valabil la data deschiderii ofertelor 

se acceptă prezentarea informației de pe portalul 

https://mcabinet.gov.md/ 

Solicităm prezentarea certificatului valabil la data deschiderii 

ofertelor. 

https://mcabinet.gov.md/


 

În conformitate cu art.70 alin.(3) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 

03.07.2015, grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălţi a solicitat informații 

privind justificarea prețului anormal de scăzut (-30,45%) al ofertei prezentate în cadrul procedurii. 

Justificarea trebuie să se refere la prevederile art.70 p.(4) al Legii Nr.131/2015 cu privire la 

achizițiile publice. 

Solicităm prezentarea calculelor și argumentărilor privind: 

- salariul aplicat: 50,00 lei; 

- coeficienții aplicați: cheltuieli de regie – 2%, beneficiu de deviz – 1%. 

 

La fel, a fost solicitată confirmarea prețului stabilit în formularele nr.3 de deviz pentru 

următoarele materiale de construcții - Placi polistiren extrudat XPS -120 mm, Impaslitura din fibra 

de sticla tip 160gr/m2, Placi vata minerala - 100 mm (130 kg/m3), Usi confectionate din profiluri din 

aluminiu (cu bariera termica), Ferestre din aluminiu (cu bariera termica), cu anexarea documentelor 

confirmative (cont de plată, facturi, după caz): 

 

 

 

 

 
 

În formularele de deviz, s-au constatat unele omisiuni, necorespunderi și erori de calcul: 

Blocul nr.4 

În formularul nr.5 este exclusă poziția nr. 1.18.5, ceea ce a dus la modificări cantitative în 

formularul nr.3: 

 
 

Necorespunderi constatate 

Conform Devizului beneficiarului, în Formularul nr.5, publicat la rubrica Documente, este 

prevăzut Adeziv și Dibluri: 

 
 

Iar în Devizul SRL ”CP Invest Construct”, în poz.1.36, Adezivul este înlocuit cu Filer de 

calcar: 

 
 



În poz.1.37, Membrana cramponată, solicitată de beneficiar, este înlocuită cu Carton bitumat. 

În poz.1.42.4, dimensiunile pentru Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 este sînt 

înlocuite cu dimensiunile 750*150*100 B2. 

În poz.1.50.2, se solicită Placi tip OSB-3 gros.10mm, agentul economic propune Placi PAL 

grosime 22mm. 

În pozițiile nr.:1.15, 1.24, 1.33, 1.35, 1.44 s-au depistat erori de calcul, nefiind aplicat  

coeficientul K=2, ceea ce a dus la modificări cantitative în formularul nr.3 pentru fiecare poziție de 

manoperă, materiale de construcții și utilaje. 

În poz.1.22 este inclus prețul pentru burlane, dar se prevede montarea celor scoase anterior. 

Autoritatea contractantă nu a solicitat această poziție în Formularul nr.5. 

 
 

În poz.1.56 este inclus prețul pentru construcții metalice, dar se prevede montarea scărilor 

scoase anterior. Autoritatea contractantă nu a solicitat această poziție în Formularul nr.5 

 
 

Blocul nr.5 

În pozițiile nr.:2.15, 2.24, 2.33, 2.35, 2.44 s-au depistat erori de calcul, nefiind aplicat  

coeficientul K=2, ceea ce a dus la modificări cantitative în formularul nr.3 pentru fiecare poziție de 

manoperă, materiale de construcții și utilaje. 

În formularul nr.5 este exclusă poziția nr. 2.18.5, ceea ce a dus la modificări cantitative în 

formularul nr.3. 

În poz.2.22 este inclus prețul pentru burlane, dar se prevede montarea celor scoase anterior. 

Autoritatea contractantă nu a solicitat această poziție în Formularul nr.5. 

 
 

În poz.2.36, Adezivul este înlocuit cu Filer de calcar. 

În poz.2.37, Membrana cramponată, solicitată de beneficiar, este înlocuită cu Carton bitumat. 

În poz.2.50.2, se solicită Placi tip OSB-3 gros.10mm, agentul economic propune Placi PAL 

grosime 22mm. 

În poz.2.56 este inclus prețul pentru construcții metalice, dar se prevede montarea scărilor 

scoase anterior. Autoritatea contractantă nu a solicitat această poziție în Formularul nr.5 

 
 

Pe data de 19.05.2025, SRL ”CP Invest Construct” a prezentat răspunsul la clarificări, 

acestea fiind suplinite inclusiv pînă pe data de 21.05.2025. 

Astfel, au fost prezentate calcule privind cuantumul salarial și coeficienții aplicați, au fost 

transmise documente relevante privind confirmarea prețurilor la materialele de construcții, solicitate 

de autoritatea contractantă, a fost prezentat Certificatul de efectuare sistematică a plății impozitelor, 

contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal – valabil la data deschiderii ofertelor. La fel, agentul 



economic a suplinit cu contract de arendă (SRL ”BK-Building”) și certificate tehnice/ de 

înmatriculare Anexa nr.14 privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 

SRL ”CP Invest Construct” a ținut cont de erorile de calcul și omisiunile constatate, și a 

prezentat devizul recalculat în valoare de 1 143 021,11 lei fără TVA, ceea ce constituie -30,47% din 

valoarea estimată a proiectului. Diferența prețului ofertei depuse inițial și cel recalculat este de 

+389,18 lei fără TVA, adică, erorile constatate pot fi considerate drept abateri neînsemnate. La fel, 

corectarea erorilor nu a dus la schimbarea clasamentului ofertelor depuse la procedură. 

În același rînd, SRL ”CP Invest Construct” a adus la cunoștință că ”toată manopera și 

utilajele prevăzută în devizul aferent proiectului și anexele 14,15 - este realizată exclusiv de angajații 

companiei SRL „CP INVEST CONSTRUCT”, în calitate de Antreprenor principal. Aceștia sunt 

angajați permanenți ai companiei și au fost încadrați legal cu respectarea legislației muncii în 

vigoare. Menționăm că asociatul „Datacons Service” SRL nu contribuie cu forță de muncă directă 

(manoperă si utilaje) în cadrul acestui contract. Rolul acestuia, în cazul implicării, se limitează doar 

la activități de suport logistic sau tehnic, fără a furniza muncitori pentru execuția lucrărilor.  

Această clarificare este făcută pentru a evita eventuale confuzii privind sursa resurselor 

umane  

utilizate în executarea lucrărilor contractate și pentru a confirma respectarea cerințelor legale și ale 

documentației de atribuire.” 

 

În ceea ce privește confirmarea experienței similare aferente tipului de lucrări prevăzute în 

documentația de proiect, inclusiv lucrări ce țin de termoizolarea fațadelor,  operatorul economic a 

prezentat următoarele contracte, inclusiv procese-verbale la terminarea lucrărilor pentru lucrările 

finalizate în anul 2024: 

 



Este de menționat că, contractele realizate în 2024 nu conțin lucrări de termoizolare a fațadei, 

cuprinzînd lucrări realizate în interiorul încăperilor și la acoperiș, ceea ce nu corespunde tipului de 

lucrări solicitate de autoritatea contractantă. 

Contractul încheiat cu Primăria Ișnovăț în 2025 nu este finalizat, respectiv operatorul 

economic nu a anexat procese-verbale la terminarea lucrărilor. 

Oferta SRL ”CP Invest Construct” este respinsă din motivul nerespectării cerințelor de 

calificare stipulate în Anunțul de participare, fiind inacceptabilă în conformitate cu prevederile 

art.69 alin.(6) lit.a) și lit.b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 

Clarificările solicitate și răspunsul oferit de operatorul economic se anexează pe platforma 

electronică. 

 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a Primăriei mun.Bălți a parcurs la evaluarea ofertei 

următorului ca preț agent economic SRL ”Vladmih Company”. 

Pe data de 27.05.2025, grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălţi a solicitat 

justificarea prețului anormal de scăzut de -27,38%. 

Justificarea trebuia să se refere la prevederile art.70 p.(4) al Legii Nr.131 cu privire la 

achizițiile publice din 03.07.2015. 

S-a solicitat prezentarea calculelor și argumentărilor privind: 

- salariul aplicat: 64,84 lei, ceea ce constituie cu -23,69% din valoarea manoperei (cheltuieli 

directe); 

- coeficienții aplicați: cheltuieli de transport – 4%, de regie – 5%, beneficiu de deviz – 3%. 

Totodată, a fost solicitată confirmarea prin documente relevante (notă de plată, facturi, 

contracte etc.) a prețurilor pentru următoarele materiale de construcții, incluse în formularul nr.3 de 

deviz: 

2-1-4 

 

 

 
2-1-5 

 

 

 
 

SRL ”Vladmih Company” a justificat prețul anormal de scăzut prin calcule și a transmis 

informații relevante privind confirmarea prețurilor pentru materialele de construcții solicitate. 

Clarificările solicitate și răspunsul oferit de operatorul economic se anexează pe platforma 

electronică. 

 

În urma celor expuse, grupul de lucru a decis atribuirea contractului SRL ”Vladmih 

Company”, conform criteriului cel mai mic preț fără TVA pe lista întreagă și îndeplinirea tuturor 

criteriilor de selecție și cerințelor din caietul de sarcini. 

Operatorul economic SRL ”Vladmih Company” a prezentat oferta care corespunde cerinţelor 

minime de calificare solicitate prin documentele ce ţin de experienţă similară, asigurare cu personal 

calificat şi utilaj specializat care urmează a fi antrenat la execuţia lucrărilor. De asemenea, au fost 

prezentate toate certificatele de la organele de control, graficul de executare a lucrărilor în termen de 



2,5 luni pe timp de vară, garanția de 5 ani pentru lucrările care urmează a fi executate, declarațiile şi 

alte documente necesare calificării.  

Reducerea de preț se datorează salariului aplicat de 64,84 lei per h/om, micșorarea 

coeficienților pentru cheltuieli de transport de la 8% pînă la 4%, cheltuieli de regie de la 14,5% la 

5%, și a beneficiului de deviz de la 6% la 3%. 

Clarificările solicitate și răspunsurile oferite de operatorul economic se anexează pe platforma 

electronică. 

 

Vă mulțumim pentru participare și invităm operatorul economic SRL ”Vladmih Company”, 

desemnat cîștigător, pentru semnarea contractului în termen de 6 zile. 

În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul 

desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice 

(bap@tender.gov.md) DECLARAŢIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizații sau 

grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

Vă amintim că, în termen de 5 zile din data semnării contractului, urmează să prezentați 

garanția de bună execuție. 

 

Responsabilă de întocmirea contractului:   Cristina Revenco, contabil al DÎTS, 

                                                   tel.0-231-2-10-34, bir.420, et.IV 

 

 

 

Cu respect, 

Șef al  SAP                                                                  Liliana Ceremuș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor:  

Теl:0-231-54622 

bap@tender.gov.md
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