

DEVIZ CENTRALIZATOR

Obiect: Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova

N d/r	Nr. deviz	Denumirea lucrării	Sumafără TVA, lei	TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1	2-1-1	Lucrari de constructii marca CBA	268 614,60	53 722,92	322 337,52
2	2-1-2	Bloc A Arhitectura marca SA	3 761 575,51	752 315,11	4 513 890,62
3	2-1-3	Bloc B Arhitectura marca SA	2 505 873,88	501 174,77	3 007 048,65
4	2-1-4	Centrul de Sanatate, Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	296 467,57	59 293,51	355 761,08
5	2-1-5	Centru de Sanatate, Incalzirea si ventilare	1 040 784,65	208 156,93	1 248 941,58
6	2-1-6	Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara, Centrul de sanatate Marca EEF/IFI	1 695 253,09	339 050,62	2 034 303,71
7	2-1-7	Retele de semnalizare de incendiu si paza, Centrul de sanatate Marca SIP	321 801,52	64 360,30	386 161,82
8	2-1-9	Platforma de ridicare de tip VIMEC V64	171 058,96	34 211,79	205 270,75
9	4-1-1	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	64 894,33	12 978,87	77 873,20
10	7-1-1	Amenajarea teritoriului	501 487,10	100 297,42	601 784,52
11		Centru de sanatate, Solutii termomecanice	165 871,99	33 174,40	199 046,39
		Total	10 793 683,20	2 158 736,64	12 952 419,84

Data completării: 06.03.2023

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.

