
Anexa nr. 8 
la Regulamentul privind procedurile de 
achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

ACSEAL GAZ SRL 
    ( denumirea  operatorului economic) 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 
1. Numărul de contracte similare, executate: 10 (zece) 
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 
    1) Conform contractelor iniţial semnate 900 270,00 mii lei 
    2) Final la data executării contractelor   900 270,00 mii lei 
3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora :  
Apa Canal Chisinau SA  – mun.Chisinau str. Albisoara 38 
Regia Apa-Canal Orhei SA - Localiate or. Orhei, strada 31 August, nr. 67 
Dispensarul Republican de Narcologie - mun.Chisinau str.Costiujeni 3A;  
Apa-Canal din Ungheni IM - Localiate Ungheni, strada Nationala, nr. 2 
Centrul Republican de Diagnosticare Veterinara - mun.Chisinau str.Murelor 3;  
Chisinau Gaz SRL - mun.Chisinau str.Albisoara 38  
Lafarge Ciment (Moldova) S.A. - or. Rezina str.Viitoruluinr.1                                                       
                                                      (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele  

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: 
                                                                 antreprenor 
                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) 

- antreprenor sau antreprenor general;  
- antreprenor asociat;  
- subantreprenor. 

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
______________________________________________________________________________ 
6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 
a) contractată – 365 zile. 
b) efectiv realizată – 365 zile.  
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de 
indicat,)_______________________________________  
7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 
______________________________________________________________________________ 
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 
cheltuieli anexate la 
contracte:_______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară:  
 
Data completării: 18.01.2022                               Galbur Igor     Manager vanzari 
                                                                                                         Semnătura, L.Ş. 
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