

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni**

MD-5102, MOLDOVA, Dondușeni, or. Dondușeni (r-l Dondușeni), or. Dondușeni,
str. M. Eminescu, 26/1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Ruslan Negru reprezentanți ai ofertantului „**Arta Zidarului**” S.R.L.
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI**

pentru suma fără TVA de

1 066 344,85 (un milion șazeci și șase de mii trei sute patruzeci și patru) lei,85 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

213 268,97 (două sute treisprezece mii două sute șazeci și opt) lei,97 bani.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate **60 (șazeci) zile.**
(perioada în litere și în cifre)
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:

[v] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11.03.2025

Ruslan Negru, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**Arta Zidarului**” S.R.L.

Ofertant,

Semnat electronic

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni**
MD-5102, MOLDOVA, Dondușeni, or. Dondușeni (r-l Dondușeni), or. Dondușeni,
str. M. Eminescu, 26/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1740573787617](#) din 26 februarie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru **LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI** noi „**Arta Zidarului**” S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Arta Zidarului” S.R.L.
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni**
MD-5102, MOLDOVA, Dondușeni, or. Dondușeni (r-l Dondușeni), or. Dondușeni,
str. M. Eminescu, 26/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor pentru LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA ÔMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI prin procedura de achiziție – Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **15.05.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Arta Zidarului” S.R.L.
(semnătura autorizată)



Către **IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni**
MD-5102, MOLDOVA, Dondușeni, or. Dondușeni (r-l Dondușeni), or. Dondușeni,
str.M.Eminescu,26/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025
	Organizare de șantier	
	LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI.	60 zile

Lucrările vor fi executate în maxim 60 zile.

Valorificarea mijloacelor financiare este indicată în devizul de cheltuieli în fiecare compartiment aparte.

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**






Către **IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni**
MD-5102, MOLDOVA, Dondușeni, or.Dondușeni (r-l Dondușeni), or. Dondușeni,
str.M.Eminescu,26/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Declarație privind perioada de mobilizare pentru

LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI „Arta Zidarului” S.R.L. declară că se va mobiliza în termen de 3 zile din data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării lucrărilor de LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI.

Semnat: **MSign**
Nume: **Ruslan Negru**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**





Către **IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni**
MD-5102, MOLDOVA, Dondușeni, or.Dondușeni (r-I Dondușeni), or. Dondușeni,
str.M.Eminescu,26/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor de

LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI „Arta Zidarului” S.R.L. oferă un termen de 5 ani de garanție a lucrărilor de **LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI** de la finalizarea contractului. La finalizarea contractului vom elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate pentru 5 ani de garanție.

Semnat: **MSing**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Către **IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni**
MD-5102, MOLDOVA, Dondușeni, or. Dondușeni (r-l Dondușeni), or. Dondușeni,
str.M.Eminescu,26/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.32 din 20 septembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Caracui rnul Hincesti**
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	------------------------------------------

încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - a) contractată-**180 zile**
 - b) efectiv realizată **160zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 15.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**)

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația scarilor, pereului și a fașadei la Casa de Cultura din s. Suric, r-nul Cimislia**
2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimislia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------
- a) inițială (la data semnării contractului) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - d) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 12.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei**
2. Numărul și data contractului- *nr.112 din 06 iunie 2023*
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Generala Educatie a CR Orhei**
4. Adresa beneficiarului or. Orhei, str.M.Eminescu
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	------------------------------------------

încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 449 090,00 lei MD**
(Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani)
 - finală (la data finalizării contractului **1 449 090,00 lei MD**
(Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - e) contractată-**75 zile**
 - b) efectiv realizată **60zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **-(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație capitală a acoperișului**
2. Numărul și data contractului- **nr.76 din 10 noiembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SR Telenesti**
4. Adresa beneficiarului or.Telenești, str.C.Porumbescu 8
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------
- a) inițială (la data semnării contractului) **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizecezece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
- b) finală (la data finalizării contractului **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizecezece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - g) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **45 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 26.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **-(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Amenajarea Teritoriului Adiacent s.Suric rml Cimisia**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 11 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimisia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - bb) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - cc) antreprenor asociat
 - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	------------------------------------------

încheiat contractul	dolari SUA
---------------------	------------

 - a) inițială (la data semnării contractului) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt)lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
 - b) finală (la data finalizării contractului) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt)lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - j) contractată-**30 zile**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.05.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Реконструкция кровли здания**
2. Numărul și data contractului- **nr.17 din 19 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnazia N.Cebanov**
4. Adresa beneficiarului **3815, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Lenina 155**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ee) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - ff) antreprenor asociat
 - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------
- a) inițială (la data semnării contractului)
1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:
- b) finală (la data finalizării contractului)
1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - k) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **45 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 07.09.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **–(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **строительные работы по замене кровли лица**
 2. Numărul și data contractului- **nr.26 din 27 septembrie 2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul teoretic Todur Zanet**
 4. Adresa beneficiarului **3817, MOLDOVA, АТО Гагаузия, с.Конгаз, sCongaz r-l Comrat**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - hh) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - ii) antreprenor asociat
 - jj) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------
- a) inițială (la data semnării contractului)
2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)
- b) finală (la data finalizării contractului)
2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
 9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - l) contractată-**120 zile**
 - b) efectiv realizată **75 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.12.2023-
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexam Anexa nr.13).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- Reparatia monumentului din centrul satul Suric
2. Numărul și data contractului- *nr.23 din 11 mai 2023*
3. Denumirea/numele beneficiarului [Primaria Suric](#)
4. Adresa beneficiarului satul Suric, raionul Cimislia
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - qq) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - rr) antreprenor asociat
 - ss) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------
- a) inițială (la data semnării contractului) **134 397,68**(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci si sapte)lei MD, 68 bani inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului) **134 397,68**(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci si sapte)lei MD, 68 bani inclusiv TVA.8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - o) contractată-**30 zile**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 08.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului-

Reparația scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui, r-nul Hîncești

2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Caracui

4. Adresa beneficiarului satul Caracui, raionul Hincesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

tt) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

uu) antreprenor asociat

vv) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

b) finală (la data finalizării contractului) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

p) contractată-**90 zile**

b) efectiv realizată **75 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 05.10.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Taraclia**
2. Numărul și data contractului- **nr.8 din 26 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
fff) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
ggg) antreprenor asociat
hhh) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)
1 162 800,00 (un million una sută lei MD
saizeci si doua mii optsute lei,00bani)
b) finală (la data finalizării contractului)
1 162 800,00 (un million una sută lei MD
saizeci si doua mii optsute lei,00bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
t) contractată-**60 zile**
b) efectiv realizată **60 zile**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 11.08.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**
Nume: **Negru Ruslan**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

N r d /o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitate a antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Replanificarea unei parti a cladirii blocului B al gimnaziului Gradiste in gradinita pt copii 4 grupe	Primaria Gradistea rului Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>588 897.56</u>	6	PV1 06.03.2019 PV 2 06.03.2019 PV 3 22.04.2019
2	Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii s. Alexanderfeld, rn. Cahul	Primaria s. Alexanderfeld rului Cahul	Contract unic Antreprenor General	<u>528 000,00</u>	1	PV 11.06.2019
3	Lucrari de reparatie la Blocul Sanitar la Scoala de Arte Cimislia	Consiliul Raional Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>190 554.38</u>	1	PV 16.07.2019
4	Lucrari de reparatie la acoperisul la Gimnaziul Hirtop	Gimnaziul Hirtop	Contract unic	<u>306 257.12</u>	1	PV 25.07.2019



		rnul Cimislia	Antr epre nor Gen eral			
5	Lucrari de reparatie capitala la bucataria Gimnaziului s. Batir	Gimnaziul Batir rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>200 000,00</u>	1	PV 05.09.2019
6	Lucrari aditionale de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Hirtop	Gimnaziu l Hirtop rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>45 754,65</u>	1	PV 10.09.2019
7	Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca	Primaria Mihailovca rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>100 799,49</u>	1	PV 23.10.2019
8	Lucrari de reparatie a Caminului Cultural s. Gura Galbenei	Primaria Gura Galbenei rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>77 054.41</u>	1	PV 29.10.2019
9	Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca	Primaria Mihailovca rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen	<u>24 029.27</u>	1	PV 12.11.2019

			eral			
10	Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe	Primaria Gradiste rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>700 794.77</u>	2	PV 09.12.2019 PV 19.12.2019
11	Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe	Primaria Gradiste rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>130 414.02</u>	2	PV 10.04.2020
12	Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Tudor Strisca s. Satul Nou	IP GM Tudor Strisca s, Satul Nou rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>281 133.68</u>	1	PV 09.07.2020 PV 16.07.2020 PV 27.07.2020
13	Lucrari de reparatie a blocului cantinei LT Mihai Eminescu or. Cimisia	LT Mihai Eminescu or. Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>229 654.39</u>	2	PV 20.08.2020
14	Lucrari de reparatie a ospatariei IP Gimnaziul Batir	IP Gimnaziul Batir rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>295 608.17</u>	3	PV 24.08.2020
	Lucrari de					PV

1 5	amenajare a scarilor bl. LT Mihai Eminescu or. Cimisia	LT Mihai Eminescu or. Cimisia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>46 013.82</u>	2	01.09.2020
1 6	Constructia Terenului de minifotbal s. Batir	Primaria Batir rnul Cimisia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>84 981.18</u>		PV 17.09.2020
1 7	Constructia Terenului de fotbal s. Batir	IP Gimnaziul Batir rnul Cimisia	Contr act unic	<u>200 000,00</u>		PV 17.09.2020
1 8	Constructia gardului la Muzeul raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimisia	Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimisia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>48 022,00</u>	1	PV 24.11.2020
1 9	Confectionarea si Instalarea copertinelor din metal la Sc. Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau	IP Scoala Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>96 000,00</u>	1	PV 03.12.2020
2 0	Lucrari de reparatie a incaperilor cladirii bl. Administrativ DTSA or. Cimisia	Agenti a Nation ala pentru	Con tract unic Antr	<u>172 139.13</u>	1	PV 08.12.2020 PV 16.12.2020

		Siguranta Alimentelor or rurul Cimisia	epre nor Gen eral			
2 1	Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimisia	Consiliul Raional Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>139 837.29</u>	1	PV 11.12.2020
2 2	Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Cimisia	Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>79 855.21</u>	1	PV 21.12.2020
2 3	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire, canalizare exterioara, copertina la intrare, fatade, acoperis, amenajarea teritoriului bl. Administrativ DTSA or. Cimisia	Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor or rurul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>251 648,00</u>	3	PV 14.06.2021 PV 07.09.2021
2 4	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului bl. A2 si galeria GM Tudor Strisca s. Satul NOU	IP GM Tudor Strisca s. Satul NOU rurul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>330 914.30</u>	1	PV 13.07.2021
	Lucrari de reparatie capitala a unui teren de	Gimnazi	Con			PV

2 5	minifotbal cu acoperire artificiala com. Hirtop	ul Hirtop rnul Cimislia	tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>149 980.27</u>	1	27.07.2021
2 6	Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal com. Hirtop	Primaria com. Hirtop rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>239 655.78</u>	2	PV 19.08.2021
2 7	Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia	Consil iul Raion al Cimis lia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>298 311.28</u>	4	PV 27.01.2021
2 8	Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca	IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen eral	<u>299 973.57</u>	2	PV 10.11.2021
2 9	Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni	IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni rnul Cimislia	Con tract unic Antr epre nor Gen	<u>299 973.57</u>	2	PV 02.12.2021

			eral			
30	Lucrari de constructie a imprejmuirii din plasa de sirma a teenului sportiv de minifotbal al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni	Primaria s. Ialpujeni rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor General	<u>74 354,85</u>	1	PV 02.12.2021
31	Schimbarea acoperișului și planșeului la grădinița de copii Blocul B com. Pleșeni, r-l Cantemir”	Primaria Pleseni rnul Cantemir	Contract unic Antr epre nor General	<u>437 900,19</u>	1	PV 21.08.2022
32	Lucrari de reparație acoperișului scolii vechi s. Alexanderfeld	Primaria Alexanderfeld rnul Cahul	Contract unic Antr epre nor General	<u>497 921,84</u>	1	PV 02.08.2022
33	Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului	Agentia Rezerve Materiale mun Chisinau	Contract unic Antrep renor General	<u>1 224 664,52</u>	1	PV 1 19.12.2022
34	Reparații capitale la acoperișul clădirii comune a I.P. Gimnaziul și grădiniței din s. Zgârdești, r. Telenesti	Primaria comu nei Zgardesti r-nul Telenesti	Contract unic Antr epre nor	<u>938 450,89</u>	1	PV 1 20.10.2022

			General			
35	Reconstrucția acoperișului blocului casei de cultură din satul Tîrnova, raionul	Primăria Tîrnova r-nul Edinet	Contract unic Antr epr enor General	<u>573 388,82</u>	1	PV 1 24.10.2022
36	Lucrările de schimbare a învelitorii acoperișului Grădiniței de copii din satul Sărățica Nouă,r-nul Leova	Primaria Saratica Noua r- nul Leova	Contract unic Antr epr enor General	<u>680 400,00</u>	1	PV 1 01.02.2023
37	Lucrările de reparație la Școala Primară „A. Donici” din mun. Cahul	Școala Primară „A. Donici din mun. Cahul	Contract unic Antr epr enor General	<u>815 988,00</u>	1	PV 1 28.12.2022
38	Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti	Primaria s.Caracui r-nul Hincesti	Contract unic Antreprenor General	<u>3 898 800,00 Lei, din care in ultimul an 2023 de activitate – 2 066 630.90</u>	6	PV 1 15.06.2023
39	Amenajarea Teritoriului Adiacent Primariei Suric	Primaria s.Suric nul Cimisia	Contract unic Antreprenor General	<u>280 908,00</u>	1	PV 1 11.05.2023
40	Reparații capitale la acoperișul clădirii primăriei din s. Zgârdești, r-ul Telenеști	Primaria Zgârdești	Contract unic Antreprenor General	<u>298 315,20</u>	1	PV 1 22.05.2023
41	Lucrari de reparatie a acoperisului Edificiului	Primaria mun.Cahul	Contract unic	<u>507 194.82</u>	1	PV 1 07.06.2023

	Muzeul Tinutului Cahul din mun.Cahul str.L.Tolstoi nr.4		Antreprenor General			
4 2	Reparatia Monumentului din centrul satului Suric	Primaria s.Suric rnul Cimisia	Contract unic Antreprenor General	<u>134 397,68</u>	1	PV 1 08.06.2023
4 3	Renovarea acoperișului gimnaziului din s.Bolțun r-nul Nisporeni	Gimnaziul s.Bolțun rnul Nisporeni	Contract unic Antreprenor General	<u>614 022,17</u>	1	PV 1 20.07.2023
4 4	Reparatia Acoperis Centrul de Reabilitare Sabunina or.Vulcanesti	Primaria or.Vulcanesti UTA Gagauzia	Contract unic Antreprenor General	<u>483 894,22</u>	1	PV 1 31.07.2023
4 5	Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия	Гимназия города Тараклии	Contract unic Antreprenor General	<u>1 162 800,00</u>	1	PV 1 11.08.2023
4 5	Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187	Примэрией мун. Чадыр-Лунга	Contract unic Antreprenor General	<u>1 023 245,00</u>	1	PV 1 17.07.2023
4 6	Reparatia Scarilor, Pereului si a Fasadei la Casa de Cultura s.Suric rnul Cimisia /Consolidarea peretelui Biblioteca s.Suric rnul Cimisia	Primaria s.Suric rnul Cimisia	Contract unic Antreprenor General	<u>289 204,00</u>	1	PV 1 12.10.2023
4 7	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Selişte, r-nul Orhei	Directia Generală Educatie Orhei	Contract unic Antreprenor General	<u>1 449 090,00</u>	1	PV 1 07.09.2023
4 8	Реконструкция кровли здания	Gimnazia N.Cebanov	Contract unic Antreprenor General	<u>1 026 187,00</u>	1	PV1 07.09.2023

49	Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты	ПУТЛ им. Аксентия Долженког.Вулканешты	Contract unic Antreprenor General	<u>1 057 437,00</u>	1	PV 1 29.09.2023
50	Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s.Caracui rnul Hincesti	Primaria s.Caracui r-nul Hincesti	Contract unic Antreprenor General	<u>654 026,00</u>	1	PV 1 02.10.2023
51	Reconstructia acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti	Gimnazia Budai	Contract unic Antreprenor General	<u>1 254 040,00</u>	1	PV1 18.10.2023
52	Lucrari de reparatii a acoperisului la Liceul Teoretic Sculeni	Liceul Teoretic Sculeni	Contract unic Antreprenor General	<u>255 056,00</u>	1	PV1 17.10.2023
53	Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimisia	Primaria Suric r-nul Cimisia	Contract unic Antreprenor	<u>341 635,50</u>	1	PV1 07.11.2023
54	Строительные работы по замене кровли лица	Liceul teoretic Tudor Zanet	Contract unic Antreprenor	<u>2 156 535,00</u>	1	PV1 21.12.2023
55	Reparația capitală a acoperișului gimnaziului Budăi, r-nul Telenesti (Bloc B și Bloc C)	Gimnazia Budai	Contract unic Antreprenor General	<u>612 822,00</u>	1	PV1 11.12.2023
56	Reparatia scarilor la GM Alexei Gustiuc s. Caracui, r-nul Hincesti .	Gimnaziul Caracui	Contract unic Antreprenor	<u>142 200,00</u>	1	PV1 18.12.2023
57	Lucrări de reparație capitală a acoperișului	IMSP SR Telenesti	Contract unic Antreprenor	<u>1 900 267,00</u>	1	PV1 26.12.2023
58	Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii "Povestea" din satul Hîrjauca, raionul Călărași	Primaria Hirjauca	Contract unic Antreprenor	<u>1 280 609,00</u>	2	PV1 26.12.2023

59	Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia	Primaria Drochia	Contract unic Antreprenor	<u>1.976.236,00</u>	4	PV1 20.03.2024
60	Reparatia acoperis Camin 2 Sc. Prof. CAHUL	IP Scoala Profesionala CAHUL	Contract unic Antreprenor	<u>1.269.880,81</u>	30z	PV 1 16.05.2024
61	Reparatie acoperis Depozit BALTI	Agent. Asig. Res. Si Adm. Patrimoniu	Contract unic Antreprenor	<u>1.863.715,21</u>	30z	PV 1 07.06.2024
62	Reparatie acoperis Gimnaziul ALBOTA DE SUS	Gimaziul ALBOTA de Sus	Contract unic Antreprenor	<u>889.399,83</u>	30z	FF1 05.07.2024
63	Reparatie acoperis Imobil TARACLIA	Primaria TARACLIA	Contract unic Antreprenor	<u>765.179,99</u>	30z	FF1 02.09.2024
64	Reparatie acoperis CS BUCURIA	CONSILIUL CAHUL	Contract unic Antreprenor	<u>531.525,61</u>	30z	FF1 08.10.2024
65	Repar hal Procuratura Cimisia	Procuratura generala a RM	Contract unic Antreprenor	<u>46.729,69</u>	14z	FF1 12.07.2024
66	Reparatie acoperis Depozit VAMA CAHUL	Directia Regionala Sud CAHUL	Contract unic Antreprenor	<u>223.549,85</u>	14z	FF1 10.10.2024
67	Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Valentin Slobozenco din s. Micauti rn. Strasenii	APARATUL PRESEDINTELUI I RAIONULUI STRASENI	Contract unic Antreprenor	<u>956.657,10</u>	30z	FF1 20.10.2024


* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Negru Ruslan reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr [ocds-b3wdp1-MD-1740573787617](#) din data 26 februarie 2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Negru Ruslan	2000040016849

Data completării **11.03.2025**

Semnat: **Msign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

N r d / o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitat ea de măsur ă (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigu rate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1 2 3	AUTOTURISM	3buc	YWX162 BVG505 WWA 087	
4	MAN TGL(BASCULANTA 8-10T)	1buc	XXF076	
5	FORD TRANSIT (BUS 2T)	1buc	WIW921	
6	COMPACTOR BETELLI TIFONE C120	1buc	TAV826	+
7	AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120	1buc	TAM810	+
8	AUTOBASCULANTA CU MANIPULATOR 14T MAN TGS26	1BUC	URP485	
9	ELECTROPALAN 1050W 300/600KG YATO YT5905	1buc	+	
10	EXCAVATOR(Yanmar VI 070)	1buc	CMB 306	+




11	AUTOCAMION CU MANIPULATOR IVECO	1BUC	AHI 163	+
12	AUTOCAMION CU MANIPULATOR FORD AUTOBASCULANTA 10T MERCEDES ATEGO	1BUC	W10 288	±
13	GENERATOR curent 220w HAMMER 6,5KW	1BUC	+	+
16	BETONIERA 750L	1buc	+	
17	BETONIERA 500L	1buc	+	
18	BETONIERA 180L	3buc	+	
19	PLACA VIBRATOARE	3buc	+	
20	PICIOR VIBRO	1buc	+	
2 1	APARAT DE SUDAT	2buc	+	
22	CIOCAN DEMOLATOR	4buc	+	
23	CIOCAN DE ABATAJ	2buc	+	
24	MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA	2buc	+	
25	NIVELIR OPTIC	1buc	+	
26	NIVELIR LASER	2buc	+	
27	GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW	1buc	+	
28	GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW	1buc	+	
29	SCHELA METALICA -500M2	500m ²	+	
30	SCHELA METALICA -600M2	600 m ²		+
3 1	COMPRESOR FIXTEK	1buc	+	
32	ELECTROPOMA 20M ³	1buc	+	
33	DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m	6buc	+	
34	BANDA DE MASURARE (150M)	2buc	+	
35	BANDA DE MASURARE (50M)	4buc	+	

36	BANDA DE MASURARE (5M)(10M)(7,5M)	9buc	+	
37	AEROTERMA	1buc	+	
38	MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC	6buc	+	
39	MASINA DE GAURIT electrica	5buc	+	
40	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125	4buc	+	
41	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180	2buc	+	
42	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230	3buc	+	
43	FERESTRAU ELECTRIC	2buc	+	
44	MOTO FERESTRAU STIHL	2buc	+	
45	PRELUNGITOR electric 50M	2buc	+	
46	PRELUNGITOR electric 20M	2buc	+	
47	PRELUNGITOR electric 10M	9buc	+	
48	NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M	6buc	+	
49	VIBRATOR ADINCIME	1buc	+	
50	SCULE MANUALE	50buc	+	
5 1	SCARA TRANSFORMER -7M	2buc	+	
52	MIXER ELECTRIC	5buc	+	

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Oficiu -Diriginte Santier(Constructii) Seria 2023-DȘ nr.1880 -Diriginte (Constructii Rutiere) Seria 2021 DȘ nr1482-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2022-DȘ nr.1637 Director general 1persoana Contabil Șef 1persoane Contabil 1 persoane Contabil 2 persoane Manager marketing 1persoana	Studii Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare	45ani 40ani 45 ani 10ani 1ani 1ani 15ani		
2	Specialisti -pavator 2persoane -betonist 1 persoane -tencuitor 1 persoane -zugrav 1 persoane -zidar 2 persoane -fierar 1 persoane -dulgher 2persoane -lacatus 2 persoane -sudor 2 persoane	Medii de specialitate	De la 3 pînă la 15 ani		
3	Muncitori Auxiliari -pavator 2 persoane -betonist 2 persoane -montator 2 persoane -soferi 2 persoane	Medii de specialitate	De la 2 pînă la 10 ani		

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: „**Arta Zidarului**” S.R.L.



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nu sunt subcontractanți

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Nu sunt asociați

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării
asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat



f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului llicitației _____
supus

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Nu sunt terți susținători

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față






de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ
A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu sunt subcontractanți

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.





Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumire ofertant*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(*semnătură autorizată*)



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Nu sunt subcontractanți

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)





Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Nu sunt subcontractanți

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			





.....			
-------	--	--	--

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

