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Reconstruirea imobilului cu 

extindere pe verticala si 

orizontala, in scopul amplasarii 

unui laborator situata in mun. 

Chisinau, str-la V. L. Komarov, 

10 

Formular Nr.7 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 2-1-12 

  Automatizarea incalzirii si ventilarii si conditionarii aerului (AIVC) 

 
Valoarea de deviz  6 387,150 lei 

Intocmit in preţuri  curente 26.07.2019 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de montare     

1 10-08-

001-13 
п.  

К=З=1,000; 

М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Aparate receptoare: Dispozitive 

intermediare pentru numar de raze: 1 

  
buc 1,000 

235,590 
————— 

230,640 
 

235,590 
————— 

230,640 

 

2 10-08-

001-05 
п.  

К=З=1,000; 

М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" 

pentru: 1 raza 

  
buc 1,000 

350,910 
————— 

345,960 
 

350,910 
————— 

345,960 

 

3 10-06-

026-01 
п.  

К=З=1,000; 

М=1,000; 

Ш=1,000 

 

Pozare cablu in canalizare subterana, 

masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 

  
1 km 0,060 

8 701,067 
————— 
7 841,767 

 

522,064 
————— 

470,506 

 

4  
п.  

К=1,000 

 

Cablu de control din cupru cu 

invelitoare PVH rezistent la ardere cu 

emanare joasade fum si gaze ??????-

FRLS - 4?1.0 

  

m 60,000 

12,000 
————— 

0,000 
 

720,000 
————— 

0,000 

 

5 08-02- Teava din vinilplast pe contructii 

instalate, pe pereti si coloane, fixare cu 
100 m 0,300 

2 748,007 
————— 

824,402 
————— 



1 2 3 4 5 6 7 

409-1 
п.  

К=З=1,000; 

М=1,000; 

Ш=1,000 

 

scoabe, diametru pina la 25 mm 

  
1 372,307 

 

411,692 

 

6  
п.  

К=1,000 

 

Teava din polivinilxlorid , cere nu 

propoaga ardere diam.20mm PVX-20  

  
m 30,000 

8,000 
————— 

0,000 
 

240,000 
————— 

0,000 

 

7  
п.  

К=1,000 

 

Cutie de extindere ?996 

  
buc 1,000 

70,000 
————— 

0,000 
 

70,000 
————— 

0,000 

 
   

 

 

    

   Cheltuieli directe  lei   2 962,966 

  CASM 22,50 %   328,230 

  Transport 7,00 %   79,555 

  Total cheltuieli directe 100,00 +   3 370,751 

  Cheltuieli de regie 76,00 %   1 108,686 

  Total 100,00 +   4 479,437 

   Total Lucrari de montare 

 

               4 479,437 

   Inclusiv salariu    1 458,798 

   2. Utilaj     

8  
п.  

К=1,000 

 

Bloc-releu "Bolid" ?2000-??1-01  

  
buc 1,000 

530,000 
————— 

0,000 
 

530,000 
————— 

0,000 

 

9  
п.  

К=1,000 

 

Bloc de dirijare , "Bolid" ?2000-?? 

  
buc 1,000 

150,000 
————— 

0,000 
 

150,000 
————— 

0,000 

 
   

 

 

    

   Cheltuieli directe  lei   680,000 

  Cheltuieli de depozitare 1,20 %   8,160 

   Total Utilaj 

 

               688,160 

   Inclusiv salariu    0,000 
  

 Cheltuieli directe  lei   5 167,597 

 Beneficiu de deviz 3,00 %   155,028 

 Total 100,00 +   5 322,625 

 TVA 20,00 %   1 064,525 

 Total deviz:    6 387,150 

 Inclusiv salariu    1 458,798 

 

 



Intocmit  () 
                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 
                                      (funcţia, semnătura) 
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