

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului :

- Lucrări de reconstrucție și amenjare a parcului Alunelul ( instalarea pilonilor noi la stația de așteptare și strămutarea rețelelor electrice subterane).
- Reconstrucția rețelei de contact str. București-Tolstoi, prin lărgirea părții carosabile și schimbarea macazului auto cu două deschizături înapoi și strămutarea cablurilor de tensiune înaltă și joasă.
- Montarea cotiturii pe strada București-V. Alecsandri - montarea macazului automat și convergent, montarea pilonilor și strămutarea intersecțiilor.
- Reconstrucția rețelei de contact în zona parcului str. Bucuria - montarea 3 piloni, montarea consolelor prin strămutarea rețelei de contact.
- Reconstrucția rețelei de contact pentru troleibuzele cu mers autonom str. Muncești, Petricani și Calea Orheiului.
- Reconstrucția rețelei de contact legate de redirecționarea circulației troleibuzelor pe str. Cogâlniceanu-Stere cu montarea macazului automat și convergen.
- Construcția sistemului energetic de încărcare a troleibuzelor cu sistem autonom în or. Sângera, cu pozarea liniei cablu de alimentare.

2. Numărul și data contractului Dispoziția Primăriei mun. Chișinău

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Chișinău

4. Adresa beneficiarului Ștefan cel Mare, 83

5. Țara Republica Moldova

- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor asociat (se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	lei	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	-----	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_

- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_


Data completării: 24.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Melnic Anatolie

Funcția în cadrul firmei: șef serviciu rețele electrice

Denunțarea firmei și sigiliu: ÎM Regia transport electric



*Handwritten signature in blue ink.*