



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 89 privind achiziția prin COP

“06 ” 10 2020

com. Bubuieci

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP Nr: 21028098 din data de 23.10.2020, între Primăria com. Bubuieci, cu sediul în com. Bubuieci str. T.Bubuiog, telefon: (022) 41-48-69, fax: (022) 41-48-69, e-mail: primaria.bubuieci@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.428513 din 25.11.2019, reprezentată de **Igor Moraru** Primar, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SA Edilitate**, cu sediul în mun. Chişinău, str.Mihai Eminescu, 49, telefon: (022) 22-44-68, e-mail: edilitate@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0006073 din 06.12.1995, autorizată pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 010038 din 05.05.2020, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat de **Haret Iurii** Director, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute următoarele lucrări: Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum și trotuarului str. T.Bubuiog din com. Bubuieci, Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la data semnării contractului, primirii ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în procesul de executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute ca atare de către autoritatea legală competentă.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de profil. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1349537,60 lei (Un million trei sute patruzeci și nouă mii cinci sute treizeci și șapte lei 60 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată

## 14 Dispoziții finale


- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2020.
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### BENEFICIAR:

#### adresa poștală

Primăria com. Bubuieci ,  
Com. Bubuieci, str. T. Bubuioș, 28  
Denumirea băncii  
MF MF Trezoreria Regională Centru  
TREZMD2X  
cod fiscal 1007601010459  
IBAN: MD18TRPDAK222500K11188AB-583728,48  
MD22TRPDAK222500F11188AC-765809,12



Primar

Igor MORARU

Contabil șef

Galina PETICA

### ANTREPRENOR GENERAL:

#### adresa poștală

SA Edilitate  
mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 49  
Denumirea băncii  
BC Moldindconbank S.A. fil. Ștefan cel Mare  
c/b MOLDM2X  
cod fiscal 1003600045544  
Cod IBAN: MD32ML00000002251834188

Director

Iurii HARET



2020 - 0000 003879

08.10.2020

INVESTITOR Primăria comunei Bubuieci

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 42 din 03.11 2020

Privind lucrarea "Reparație a unei porțiuni de drum și trotuarului str. T. Bubuioag din com. Bubuieci"

executată la obiectul str. Toader Bubuioag din com. Bubuieci, mun. Chișinău

în cadrul contractului Nr. 89 din 06 octombrie 2020 încheiat între Primăria com. Bubuieci și "Edilitate" S.A.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, cu valabilă pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie anul 2020, fiind formată din:

Președintele comisiei: Lupașcu Anatoli - Viceprimar com. Bubuieci

Membrii comisiei: Paiu Nicolae - arhitect  
Vișanu Tatiana - secretar consiliu  
Petica Galina - contabil șef  
Morari Petru - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef "Edilitate" S.A.

Roitburd Igor - diriginte de șantier sect. nr. 3 "Edilitate" S.A.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse în lista - anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista - anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:

de receptionat obiectul la etapa de terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor în conformitate cu documentație de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul la terminarea lucrărilor cu obiecțiile (sau fără) din Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: \_\_\_\_\_ Lupașcu Anatoli

Membrii: \_\_\_\_\_ Pașu Nicolae

\_\_\_\_\_ Vișanu Tatiana


\_\_\_\_\_ Petica Galina

\_\_\_\_\_ Morari Petru

\_\_\_\_\_ Pozdneacov Anatoli

\_\_\_\_\_ Roitburd Igor

Specialiști:



9. Lucrarea "Reparație a unei porțiuni de drum și trotuarului str. T. Bubuiog din com. Bubuieci" se consideră a terminată și este recomandat spre recepție

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Inginer șef \_\_\_\_\_ A. Pozdneacov



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primar \_\_\_\_\_ I. Moraru



\_\_\_\_\_ A. Lupașcu

INVESTITOR Primăria comunei Bubuieci

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ  
Nr. 1/1 din 05.11 2020

Obiectivul reparație a unei porțiuni de drum și trotuarului str. T. Bubuioag din com. Bubuieci  
este executat în cadrul contractului Nr. 89 din 06 octombrie 2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, cu valabilă  
pînă la \_\_\_\_\_.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie anul 2020,  
fiind formată din:

Președintele comisiei: Lupașcu Anatoli - Viceprimar com. Bubuieci

Membrii comisiei: Paiu Nicolae - arhitect  
Vișanu Tatiana - secretar consiliu  
Petica Galina - contabil șef  
Morari Petru - responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef "Edilitate" S.A.  
Roitburd Igor - diriginte de șantier sect. nr. 3 "Edilitate" S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a  
documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în noiembrie 2020;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista - anexa nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia  
utilizatorului;
- 6) valoarea obiectivului este de 1 349 537,60 lei.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:  
de a receptiona obiectivul finalizat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
se propune de a receptiona obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui exploatare

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte: \_\_\_\_\_ Lupășcu Anatoli

Membrii: \_\_\_\_\_ Paiu Nicolae

Vișanu Tatiana

Petice G.

Morari Petru



Specialiști:

«EDILITATE»

S.A.

1003600045544

SOCIETATEA SA EDILITATE

SOCIETATEA SA EDILITATE



Roitburd Igor

SOCIETATEA SA EDILITATE

SOCIETATEA SA EDILITATE

1003600045544

SOCIETATEA SA EDILITATE

SOCIETATEA SA EDILITATE

Anexa nr. 1  
la procesul-verbal privind recepția finală  
a lucrărilor de reparație a unei porțiuni  
de drum și trotuarului str. T. Bubuioag  
din com. Bubuieci

## LISTA GENERALĂ A LUCRĂȚILOR ÎNDEPLINITE

Nr. proces-verbal	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate	Costul, lei
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum str. Toader Bubuioag din com. Bubuieci</b>				
Noiembrie 2020				
	Montarea capacelor din fonta	buc	20,00	
	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m <sup>2</sup>	1 430,00	
	Borduri prefabricate din beton de la desfaceri	m	68,00	
	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte ȘMBg-II/2,3, grosime de 6 cm	m <sup>2</sup>	3 150,00	
				1 252 507,19
<b>2. Lucrări de reparație trotuarului str. Toader Bubuioag din com. Bubuieci</b>				
	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=6cm din piatra sparta	m <sup>2</sup>	450,00	
	Borduri mici (bordura 100x20x8 cm)	m	73	
	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte în grosime de 3 cm	m <sup>2</sup>	450,00	
				97 030,41
	<b>Total străzii Toader Bibuioag</b>			<b>1 349 537,60</b>

Au transmis:

Societatea pe Acțiuni Firma de construcție a drumurilor "Edilitate"

Inginer șef

A. Pozdneacov

Contabil șef

E. Moldovan

Au recepționat:

Primăriei comunei Bubuieci

Primar

I. Moraru

Contabil șef

G. Petica

