

Contract
de atrepriza nr.2/2022

mun.Cahul

07 aprilie 2022

SRL"CONSTDRUM", cu sediul in r-ul Cahul, s.Rosu c/f 1018603000346, TVA 34001102, IBAN MD24EC000000022242501212 BC EuroCreditBank SA suc.Cahul, BIC:ECBMMD2X501, reprezentata de catre administratorul **Drangoi Sergiu**, in calitate de "Antreprenor" pe de o parte, si

SRL"BODOIL AGRO" cu sediul or.Vulcanesti, str.Chirovo,18 c/f 1011611000263, TVA 9800252, IBAN: MD36AG000000022511642855 BC Moldova-Agroindbank fil.Vulcanesti, BIC:AGRNMD2X795 reprezentata de catre directorul **Cervin Boris** in calitate de "Beneficiar" pe de alta parte, au inchiat prezentul contract in urmatoare conditii:

1.Obiectul contractului

- 1.1 "Antreprenorul" se obliga sa execute lucrari de reparative conform Devizului local, avind ca obiectiv:"**Ремонт склада асфальтобетонным покрытием**" iar "Beneficiarul" se obliga se receptioneze lucrarile executate si sa achite pretul convenit.
- 1.2 "Antreprenorul" declara si garanteaza "Beneficiarului" ca poseda toate autoritatiile, licentele de stat necesare pentru executarea Obiectivului contractual si se obliga sa le mentina valabile pe toata perioada actiunii prezentului contract. "Antreprenorul" dispune de material, mecanizme si utilaje necesare pentru indeplinirea calitativa si in termen a lucrarilor ce se solicita.

2.Pretul si modalitatea de achitare

- 2.1 Valoarea retributiei, pentru lucrarile executate de "Antreprenor" conform Devizul local constituie **7 188 627,77 (Sapte milioane o suta optzeci opt mii sase sute douazeci sapte lei 77 bani)** volumul lucrarilor executate si receptionate de "Antreprenor" prin proces-verbal de receptie a lucrarilor executate si factura fiscala emisa.
- 2.2 Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 (una) luna dupa semnarea prezentului contract.

3.Obligatiile partilor

- 3.1 "Antreprenorul" incepe executarea lucrarilor, odata cu transmiterea obiectivului.
- 3.2 Intru executarea obligatiunilor asumate contractual, "Antreprenorul" va procura de sinestator material necesare executarii lucrariilor.
- 3.3 Sa indeplineasca calitativ, cantitativ si in termen lucrarile solicitate de catre "Beneficiar".



- 3.4 Sa informeze "Beneficiarul" in scris despre orice circumstantie intervenite, care impiedica sau fac dificila executarea lucrarilor si care conduc la depasirea termenului contractual.
- 3.5 Sa preda in termen "Beneficiarului" lucrarile executate, in baza **Procesului-verbal de receptie a lucrarilor executate**, ce urmeaza a fi semnat de reprezentantii desemnati a partilor, ca act confirmative de predare-primire a lucrarilor executate de catre "Antreprenor".
- 3.6 "Beneficiarul" este obligat dupa executarea lucrarilor sa le receptioneze in modul, la locul si in termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de receptionare a lucrarilor executate.
- 3.7 "Beneficiarul" are obligatia de a achita in termen lucrarile executate conform prevederilor Contractului in cap.2
- 3.8 Sa respecte si alte obligatiuni stipulate de prezentul Contract.

4. Garantii si responsabilitati

- 4.1 "Antreprenorul" garanteaza indeplinirea calitativa si in termenii stabiliti a volumului de lucrari preconizate.
- 4.2 "Antreprenorul" garanteaza calitatea materialelor utilizate la executarea lucrarilor.
- 4.3 "Beneficiarul" garanteaza achitarea conditionata a retributiei convenite contractual.

5. Forta majora

- 5.1 Partile vor fi eliberate de raspunderea pentru executarea partial sau neexecutarea obligatiunilor ce le revin in baza prezentului Contract, in cazul cind neexecutarea respective este cauzata sau ocazionata de survenirea unei circumstante de forta majora, in sensul prezentului Contract. Forta majora semnifica si include circumstantele sau situatiile ce nu se afla sub controlul rezonabil al uneia dintre parti si care nu puteau fi prevazute la momentul semnarii prezentului Contract, in rezultatul carora Partii nu se poate pretinde in mod rezonabil sa-si execute obligatiile din prezentul Contract pe durata Fortei majore.
- 5.2 Circumstantele sau situatiile susmentionate vor include, fara limitare, calamitati naturale, razboaie, tulburari civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundatii meteorologice neobisnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de munca, incapacitatea de a procura material, legi si reglementari normative restrictive, emiterea unei interdictii judiciare care nu permite desfasurarea normala a activitatilor in baza prezentului Contract, astfel de interdictie nefiind aplicata din vina Partii care invoca Forta Majora, sau alte motive, care nu sunt imputabile Partii care are obligatia sa actioneze.
- 5.3 In cazul cind o Parte se afla in imposibilitatea de a-si executa obligatiile in baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstante de Forta Majora, Partea respectiva va instiinta imediat, in scris, in termen de o zi Parte afectata fata de care Partea respectiva are obligatia de a-si executa obligatiile. Notificarea va include urmatoarele: specificarea obligatiilor pe care Partea nu are posibilitatea sa le execute; descrierea completa a situatiei de Forta Majora; estimarea duratei de actiune a situatiei de Forta Majora; specificarea masurilor propuse pentru a fi intreprinse de Partea respectiva pentru a remedia sau a diminua efectele circumstantei de Forta Majora.



[Handwritten signature]



6.Rezelierea contractului

6.1 Actiunea prezentului Contract va inceta in mod automat la expirarea termenului sau executarii lucrarilor.

6.2 Rezelierea unilaterala- fara a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Partului, rezelierea unilaterala anticipate a prezentului Contract in termen de 3 zile, poate avea loc in urmatoarele cazuri:

-Initierea de catre una din parti, in privinta sa, sau fata de acestia de catre terti a unei proceduri in conformitate cu prevederile legislatiei cu privire la insolabilitate, sau emiterea unei hotariri de catre o instant competenta in acest sens.

-Incalcarea termenului de plata de catre Beneficiar.

6.3 Partile ccontractante pot rezelia, inainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de rezeliere, semnat de ambele parti, in cazul in care una din ele nu-si executa corespunzator obligatiile asumate contractual.

6.4 Partea care invoca a cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica celalta parte, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

6.5 Rezelierea prezentului Contract nu va avea vici un effect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

7.Clauze finale

7.1 Prezentul Contract produce efecte juridice din momentul semnarii lui de catre ambele Parti.In partea nereglementata de contract vor fi aplicate prevederile legislatiei civile care guverneaza prezentul raport juridic, precum si alte acte normative in vigoare.

7.2 Contractul reprezinta manifestarea de vointa a Partilor la momentul semnarii lui si inlocuieste toate negocierile si intelegerea verbale sau scrise de pina la incheierea acestuia.

7.3 Prezentul Contract este incheiat In doua exemplare, in limba de stat, cite unul pentru fiecare parte.Anexele semnate de parti sunt parte integranta a contractului, sunt obligatorii pentru parti si urmeaza prevederile contractului.

8.Datele de identificare ale partii

Antreprenor:

S.R.L."Constdrum"

Administratorul

S.Drangoi



Beneficiar:

S.R.L."Bodoil Agro"

Director

B.Cervin

L.S.



PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 7 din iulie 2022

Obiectul: : Ремонт склада SRL "BODOIL AGRO" SRL, г.Вулкэнешты este executat în baza contractului NR. 2/2022 din 07 APRILIE 2022 cu Antreprenorul „Constdrum” S.R.L.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. BORIS CERVIN

Membrii comisiei :

2. SERGIU DRANGOI

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție :

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune : De a admite obiectul „Ремонт склада SRL "BODOIL AGRO" SRL, г.Вулкэнешты ”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea lucrărilor corespunde cerințelor tehnologice si caietului de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : De a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul: Ремонт склада SRL "BODOIL AGRO" SRL, г.Вулкэнешты

8. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 0 anexe numerotate- , cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 12.07.2022 la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție :

Specialiști :

Președintele comisiei:

1.BORIS CERVIN

Membrii comisiei :

2.SERGIU DRANGOI

9. Concluzia comisiei:

Se admite receptia lucrarilor executate la obiectul: Ремонт склада SRL "BODOIL AGRO" SRL, г.Вулкэнешты

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL**

**PRIMITĂ
INVESTITORULUI**

