

CONTRACT Nr. 148
de executare a lucrărilor

„18” 08 2020

mun. Chișinău

„Viscomteh” SRL, denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Vladimir Maximciuc**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului general **Veaceslav Eni**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute lucrările **de diagnosticarea tehnică a transformatoarelor 21T, 22T, 23T, 20T și 30T, tensiunea nominală 110/6,3 și 10/6,3 kV**, conform Caietului de Sarcini Nr. 146, care este parte integră a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.
- 1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, care este parte integră a prezentului contract.
- 1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.
- 1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

- 2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:
 - a. Devize;
 - b. Factura fiscală;
 - c. Procesul - verbal de recepție a lucrărilor;
- 2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:
 - a. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле. РД 153-34.0 – 46.302-00;
 - b. Силовые трансформаторы (автотрансформаторы) и реакторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования, СТО 70238424.29.180.002-2011;
 - c. Инструкция по эксплуатации трансформаторов, 2-е изд. М.: Энергия, 1978г, РД 34.46.501;
 - d. Инструкция по эксплуатации трансформаторов, СТО 56947007-29.180.01.116-2012;
 - e. Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice, CO 34.04.181-2003;
 - f. Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin “ Hotărârea Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009;
 - g. Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de Securitate și sănătate la locul de muncă;
- 2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

- 3.1. Suma totală a contractului constituie **889 631,99 lei MD** (Opt sute optzeci și nouă mii șase sute treizeci și unu lei MD) 99 bani inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5.
- 3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificată pe parcursul derulării contractului.
- 3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate și a facturii fiscale.



11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Executantului, Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„Viscomteh” SRL

mun. Chișinău, bd. Renașterii Naționale, 2

IBAN MD75AG000000022512297000

BC „Moldova - Agroindbank” S.A.

fil. Nr. 18, Chișinău

c/b AGRNMD2X441

c/f 1014600016982

TVA 0507300

Tel. 022-42-08-33

Director

Vladimir Maximov



BENEFICIAR

"TERMoeLECTRICA" S.A.

Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

IBAN: MD63ML000000002251328842

BC "MICB" SA Suc. Burebista

c/b MOLDMD2X328

c/f 1003600026295

TVA 0400008

Tel. 022-38-53-30

Director general

Veaceslav EN

