

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647607416222 din 18.03.2022											
Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a aparatelor de măsurare, de testare și de control											
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOTUL 1. Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică											
1.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	361	1 200,00	1 440,00	433 200,00	519 840,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	538	1 200,00	1 440,00	645 600,00	774 720,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul	90 de zile din data facturării	

									cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
1.3	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	1	1 200,00	1 440,00	1 200,00	1 440,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	439	1 200,00	1 440,00	526 800,00	632 160,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.5	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	18	1 200,00	1 440,00	21 600,00	25 920,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de	90 de zile din data facturării	

									măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
1.6	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	170	1 200,00	1 440,00	204 000,00	244 800,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.7	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	13	1 200,00	1 440,00	15 600,00	18 720,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.8	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	57	1 200,00	1 440,00	68 400,00	82 080,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	

1.9	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	12	1 200,00	1 440,00	14 400,00	17 280,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.10	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	20	1 200,00	1 440,00	24 000,00	28 800,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.11	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	5	1 200,00	1 440,00	6 000,00	7 200,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
1.12	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	4	1 200,00	1 440,00	4 800,00	5 760,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar	90 de zile din data facturării	

									pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
1.13	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	1	1 200,00	1 440,00	1 200,00	1 440,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
		TOTAL PE LOT 1	Buc.	1 639			1 966 800,00	2 360 160,00			
LOTUL 2. Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet											
2.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 15, R≤100	Buc.	9	55,00	66,00	495,00	594,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
2.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 20, R≤100	Buc.	84	55,00	66,00	4 620,00	5 544,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar	90 de zile din data facturării	

									pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
2.3	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 25, $R \leq 100$	Buc.	3	80,00	96,00	240,00	288,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
2.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 65, $R \leq 100$	Buc.	3	210,00	252,00	630,00	756,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
2.5	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 150, $R \leq 100$	Buc.	1	390,00	468,00	390,00	468,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice	90 de zile din data facturării	

									tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
		TOTAL PE LOT 2	Buc.	100			6 375,00	7 650,00			
LOTUL 3. Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice											
3.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice DN 15, R≤100	Buc.	1	55,00	66,00	55,00	66,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
3.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice DN 25, R≤100	Buc.	1	80,00	96,00	80,00	96,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
		TOTAL PE LOT 3	Buc.	2			135,00	162,00			
LOTUL 4. Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice											

4.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice DN 15, R≤100	Buc.	5	55,00	66,00	275,00	330,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
4.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice DN 20, R≤100	Buc.	1	80,00	96,00	80,00	96,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
4.3	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice DN 32, R≤100	Buc.	1	80,00	96,00	80,00	96,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
4.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice DN 100, R≤100	Buc.	1	290,00	348,00	290,00	348,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar	90 de zile din data facturării	

									pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
		TOTAL PE LOT 4	Buc.	8			725,00	870,00			
LOTUL 5. Verificarea metrologică a contoarelor de gaze											
5.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, DKZ-G16 DN 40 cu pistoane rotative	Buc.	2	700,00	840,00	1 400,00	1 680,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, DKZ-G25 DN 32 cu pistoane rotative	Buc.	2	700,00	840,00	1 400,00	1 680,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.3	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze,	Buc.	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar	90 de zile din data facturării	

		DKZ-G25 DN 40 cu rotor							cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
5.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, DKZ-G65 DN 50 cu rotor	Buc.	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.5	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, DKZ-G65 DN 50 cu pistoane rotative	Buc.	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.6	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, DKZ-G100 DN 80 cu pistoane rotative	Buc.	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de	90 de zile din data facturării	

									către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
5.7	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, DKZ-G100 DN 100 cu pistoane rotative	Buc.	1	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.8	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, DKZ-G250 DN 100 cu pistoane rotative	Buc.	1	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.9	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, PΓ-K-600 DN 150 cu pistoane rotative	Buc.	1	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul	90 de zile din data facturării	

									mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
5.10	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, i MTM-CT DN200 cu rotor	Buc.	1	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.11	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, FMG-G400 DN100 cu rotor	Buc.	1	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.12	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze, BK G 6T DN32 cu pereți deformabili	Buc.	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului	90 de zile din data facturării	

									serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
		TOTAL PE LOT 5	Buc.	14			10 175,00	12 210,00			
LOTUL 6. Verificarea metrologică a corectoarelor de gaze											
6.1	50410000-2	Verificarea metrologică a corectoarelor de gaze	Buc.	11	1 000,00	1 200,00	11 000,00	13 200,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
		TOTAL PE LOT 6	Buc.	11			11 000,00	13 200,00			
LOTUL 7. Verificarea tehnică a semnalizatoarelor de gaze											
7.1	50410000-2	Verificarea tehnică a semnalizatoarelor de gaze	Buc.	13	600,00	720,00	7 800,00	9 360,00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, octombrie 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
		TOTAL PE LOT 7	Buc.	13			7 800,00	9 360,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Diana IVASIUC În calitate de: Director
Ofertantul: S.R.L. „TEHLAB SERVICE” Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 MD-2069