

- Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (holuri, depozite, arhive), (920 m2) – în fiecare zi de Luni, pe parcursul zilei.

Servicii prestate lunar:

- Spălarea geamurilor și ușilor din sticlă pe ambele părți cu soluții speciale (223 bucăți, dimensiuni: 1=2,0x1,75=3,5 m²) – program de lucru: de la 17:00;

Servicii prestate trimestrial:

- Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pinzei de păianjen din locurile greu accesibile (1264 m2) – program de lucru: de la 17:00;
- Spălarea roletelor de la geamuri – 40m2.

*** Notă:** În blocul administrativ se prevede lucrări de reparație curentă pentru anul 2021, iar serviciile de curățenie în urma reparației vor fi prevăzute în costul total al ofertei.

2. Bl. 3, str. Pușkin 44

Servicii prestate zilnic:

- Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzi, tehnică de calcul, uși, pervazuri, calorifere cu spray-uri speciale și antistatice pentru fiecare tip de suprafață etc., curățarea coșurilor de gunoi și încălțarea sacilor (16 birouri) – program de lucru: până la 08:00 sau de la 17:00;
- Dezinfectarea cu dezinfectant pe bază de alcool de minim 70% a mânerelor ușilor de la birouri de 2 ori pe zi – pe parcursul zilei;
- Aspirarea covorilor și spălarea pardoselilor birouri, sala de ședințe, coffe-break (395 m2) – program de lucru: până la 08:00 sau de la 17:00;
- Aspirarea covorilor și spălarea cu soluții speciale a pardoselilor pe holuri și subsol (160 m2) – program de lucru: de la 17:00;
- Ștergerea umedă a balustradelor cu soluții dezinfectante pe bază de alcool de min 70 % (20 m) de 3 ori pe zi – pe parcursul zilei;
- Ștergerea umedă cu soluții speciale a holurilor și scărilor de 2 ori pe zi (40 m2) – pe parcursul zilei;
- Ștergerea umedă cu soluții speciale a ușilor și scărilor de la intrările în blocul administrativ nr. 3 (2 intrări), inclusiv dezinfectarea mânerelor ușilor de la intrare de 8 ori pe zi – pe parcursul zilei;
- Instalarea covorașelor pentru picioare (antisplash) de mărimea aproximativă 1,20*0,70m pe toate zonele de intrare (2 intrări) cu