

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.7
la Documentația standard nr.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Consiliul Raional Hincesti, mun.Hîncești, Str. M. Hincu, 138**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1761291481296** din **06.11.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Lucrări de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca**», noi «**Zagorlar**» SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **06.11.2025**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Zagorlar» SRL

(semnătura autorizată)

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.8
la Documentația standard nr.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ **Consiliul Raional Hincesti, mun.Hîncești, Str. M. Hincu, 138**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea contractului «**Lucrări de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca**» prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **06.12.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **06.11.2025**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Zagorlar» SRL

(semnătura autorizată)



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum (din beton), str. 31 august 1989 din s. Bălceana, r-n Hîncești** »
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 10/07/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Bălceana**
4. Adresa beneficiarului: **r-n Hincestis, Balceana, str.M.Eminescu, 17**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	835 556.00	49 150
b) finală(la data finalizării contractului)	835 556.00	49 150
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **2 (doua) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din septembrie 2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 06.11.2025
Semnat: _____
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatie drumurilor s.Congaz»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 148/21 din 14/07/2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria satului Congaz**
4. Adresa beneficiarului: **s.Congaz, str.Octeabriscaia 85**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	3 243 075,86	180 170,88
b) finală(la data finalizării contractului)	3 243 075,86	180 170,88

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: **4 (patru) luni**
- b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

19. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 15.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 06.11.2025

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

10. Denumirea și obiectul contractului: **«Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649»**
11. Numărul și data contractului: **Nr. 19 din 26/06/2024**
12. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Taraclia**
13. Adresa beneficiarului: **or.Taraclia, str.Stefan cel Mare, 59**
14. Țara: **Republica Moldova**
15. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

16.Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	518 667,81	28 814,87
b) finală(la data finalizării contractului)	518 667,81	28 814,87

17. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

18. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: **1 (unu) luni**
- b) efectiv realizată: **1 (unu) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din septembrie 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.11.2025

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Реконструкция центральной улицы с.Гайдар»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocds-b3wdp 1 -N4JD-1 543i489t 6984 20 din 15/01/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Исполнительный Комитет Гагаузии**
4. Adresa beneficiarului: **г.Комрат Ленина,196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată

	în care s-a încheiat contractul	în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 361 088,83	133 385,05
b) finală(la data finalizării contractului)	2 361 088,83	133 385,05
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 13.12.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.11.2025
Semnat: _____
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrări de reparații rutiere în satul Copceac r-ul Ceadir-Lunga**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.38 din 05/04/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenin, 124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
b) finală(la data finalizării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 24/05/2019; № 02 din 19/06/2019; №03 din 22/08/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 06.11.2025
Semnat: _____
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Construirea unui nou drum de piatră zdrobit către complexul cultural și istoric „Yozakay” s. Avdarma**»
2. Numărul și data contractului: **nr.ocds-b3wdpl-MD-1547671472353 din 12.03.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul executiv al UTA Găgăuziei**
4. Adresa beneficiarului: **or.Comrat, str.Lenin 196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
k) antreprenor asociat
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 919 582.88	112 916.64
b) finală(la data finalizării contractului)	1 919 582.88	112 916.64
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată: **3 (trei) luni**
b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 05 din 22.08.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Data completării: 06.11.2025

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitate a antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2023-2024-2025 an						
1	Lucrari de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca	Consiliul Raional Hîncești	contractant unic	1 055 591,00	2	№2 din 25/08/2025
2	Reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabeasca	Direcția Regională Situații Excepționale UTA Găgăuzia a IGSU al MAI RM	contractant unic	208 327,00	3	№1 din septembrie 2025
3	Ремонт участков дорог к. Чалык, район Тараклия	Примэрия ком. Чалык, р-он Тараклия	contractant unic	209 522,23	2	№1 din octombrie 2025
4	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum, str. 31 august 1989 din s. Bălceana, r-n Hîncești	Primăria Bălceana	contractant unic	835 556,00	2	№1 din septembrie 2025
5	Lucrari de reparația cabinetelor în Blocul de studii în L T Nicolae Mihai din s.Ciobalaccia, r-nul Cantemir	Liceul Teoretic Nicolae Mihai S.Ciobalaccia r.Cantemir	contractant unic	270 935,00	1	№1 din 28/08/2025
6	Lotul nr. 1 Reparatia curenta a strazilor în s. Albina (etapa I), str. Prieteniei, Hotin și str. acces Naberejnaia cu Centrala, Lot nr. 2 Reparatia curenta a strazilor in s. Fetita (etapa I), str. Izvoarelor și Morilor	Primăria comunei Albina	contractant unic	479 879,00	1	№1 din 20/08/2025
7	Lucrări de reparație (pardosele)	Gimnaziu-Grădiniță „S.Rahmaninov” Cahul	contractant unic	400 000,00	2	№1 din august 2025
8	Servicii de reparații a strazilor Miorița și Livezilor din s. Coștangalia r-nul Cimișlia	Primaria com.Ecaterinovca	contractant unic	244 919,00	2	№1 din iulie 2025
9	Lucrările de reparație a cantinei la Gimnaziul s. Doina	I.P. Gimnaziul Ion Luca Caragiale	contractant unic	255 941,72	3	№1 din septembrie 2025
10	Reparația căsuțelor la tabăra de odihnă”Romantica”,s.Moscovei (patru casute)	Direcția Generală Învățământ Cahul	contractant unic	906 105,54	2	№1 din 18/06/2025
11	Lucrări de reparație a unei grupe și lucrări de amenajarea a grădiniței de copii satul Balabanu	PRIMARIA BALABANU	contractant unic	654 525,50	3	№1 din 12/09/2025
12	Lucrari de reparații capitale a acoperișului ediliului din or. Taraclia, a Direcției CSP Cahul, cu nr. cadastral 8701208.079.01	Agenția Națională pentru Sănătatea Publică	contractant unic	1 592 336,94	2	№1 din 23/06/2025

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



13	Construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA Găgăuzia	Primaria satului Copceac	contractant unic	10 925 666,67	12	№1 din 19/03/2025
14	Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649	Consiliul Raional Taraclia, or.Taraclia, str.Stefan cel Mare, 59	contractant unic	518 667,81	3	№1 din septembrie 2024
15	Капитальный ремонт культурного центра с.Гайдар Доп.Работы	Primaria s.Gaidar, str. Sovetscaia, 36, s. Gaidar	contractant unic	1 897 445,62	8	№1 din 30/05/2024
16	Lucrari de reparatii acoperisului Cladirii Noi a Universitatii de Stat din Comrat	Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str. Strada Galațana 17	contractant unic	434 491,72	3	№1 din 23/10/2023
17	Работы по благоустройству территории Теоретического Лицея им.Н.Третьякова мун.Комрат	CIMTERMIC SRL, str. Alexandru cel Bun, 135, or. Cimișlia,	subcontractant	816 840,00	3	№1 din 21/11/2023
18	Работы по ремонту части канализационных сетей в детском саду №1 «Ромашка» г.Вулканешты АТО Гагаузия	Primaria or.Vulcanesti, str. Lenin, 75, or. Vulcănești	contractant unic	201 526,95	1	№1 din 14/09/2023
19	Работы по ремонту улиц г.Вулканешты - ямочный ремонт, щебеночное покрытие	Primaria or.Vulcanesti, str. Lenin, 75, or. Vulcănești	contractant unic	961 105,38	2	№1 din 16/10/2023
20	Устройство дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Turnaconstruct SRL, str. Bulgară, 87, Ceadâr-Lunga	subcontractant	1 806 166,26	1	1 din 10/11/2023
21	Lucrari de demolare la Orhei, lucrari de demintaj Stefan cel mare 6 si lucrari de transport a tehnici	Masbalt SRL, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Zaikin Ivan, 30/1, ap.(of.) 6	subcontractant	1 080 000,00	2	№1 din 20/07/2023
22	Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г.Вулканешты	ALARCON GROUP SRL, bd. Ștefan cel Mare, 98, of. 4, or. Cimișlia	subcontractant	1 491 169,96	4	№1 din 07/02/2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion Ford (Tranzit)	buc.	2	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	-
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	1	-
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	-
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	-
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	2	-
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	2	-
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	-
9.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	-
19.	Betoniera 195-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	-
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	-
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	-
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	-
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	-
15.	Камаз	buc.	1	
16.	Экскаватор	buc.	2	
17.	Бульдозер	buc.	-	1
18.	Дранглайн	buc.	-	1
19.	Грейдер	buc.	1	-
20.	Каток	buc.	2	
21.	ЗИЛ-самосвал	buc.	-	3
22.	Бобкат	buc.	1	-
23.	Манипулятор	buc.	-	2
24.	Эвакуатор	buc.	-	1

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



25.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.	-	1
26.	Uzina de asfalt	buc.	-	1
27.	Freza	buc.	-	1
28.	Compactor de asfalt	buc.	-	1
29.	Finisor	buc.	-	1
30.	Gudronator	buc.	-	1

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
<u>Diriginte de santier in constructii civile, industriale si agrozootehnice si constructii rutiere</u>					
1.	Casim Cheorghii constructii rutiere: drumuri si piste de aviatie (2a); poduri (2b);	Super.	15	1. Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское 2. Очистка водоотводных сооружений в г. Вулканешты 3. Lucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment) Работы по ремонту улиц г.Вулканешты - ямочный ремонт, щебеночное покрытие	Nr.1111 din 08.10.2020
2.	Tanasoglo Fedor 1)Terasamente si lucrari de teren: a) lucrari de terasiere; b) lucrari de consolidare si compactare a terenurilor 2)Executarea/desfiintarea constructiilor: b)constructii din zidarie; d)cladiri si edificii din beton armat prefabricat-monolit; e)lucrari de amenajare a teritoriului; o)constructii din lemn; s)lucrari de amenajare a teritoriului in zone de protectie a bunului de patrimoniu cultural construit sau in zone construite protejate: 3)Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor: a)invelitori si sarpante, izolatii hidrofuge; b)izolatii termice; c)izolatii anticorozive; 4)Lucrari de finisare a constructiilor; a)tencuieli,placaje exterioare si interioare; b)pardoseli; c)produse de tamplarie; d)profile si ornamente decorative	Super.	15	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa Ремонт кабинета №108, кабинет юриста и кабинет бухгалтера в Колледже им.М.Чакира мун.Комрат»	Nr.1770 din 07.04.2023
<u>Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u>					

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



3.	Godorozea Dmitri – Instalatiilor aferente construcțiilor –instalatii si rețele de alimentare cu apa si canalizare (1); Instalatii si rețele de incalzire (2) instalatii de ventilatie si climatizare (3)	Super.	6	Imbunatatirea conditiilor sanitary- igienice in s. Copceac, UTAG Работы по ремонту части канализационных сетей в детском саду №1 «Ромашка» г.Вулканешты АТО Гагаузия «Lucrari de reparatie sustemului de incalzire a clasa viitorului in Gimnaziul s. Baurci»	Nr.0332 din 01.07.2020
4.	Bugaevski Roman – Instalatii si rețele electrice (4); Instalatii de automatizare (5)	Super.	12	Ремонт кабинета №108, кабинет юриста и кабинет бухгалтера в Колледже им.М.Чакира мун.Комрат» Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa «Realimentarea cu energie electrica 0,4 kV a depozitului din s. Borogani, str. Dmitrie Cantemir 20 (Rețele electrice (15/2022-RE))»	Nr.0523 din 23.06.2021
5.	Vlah Alexandr –Instalatii de semaizare (7)	Super.	5	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0654 din 21.12.2022
6.	Lupascu Mihail –Instalatii de ventilatie si climatizare (3); instalatii frigorifice si compresoare (8); instalatii tehnologice (9);	Super.	11	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0605 din 05.04.2022
7.	Vescu Eugenii –responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	14	Achizitionarea serviciilor de deservire tehnica a statiei de purificare a apei la cazangeria Parlamentului	№0121-23 din 17.02.2023
8	Lucratori: Tencuitor Zidar Fierar Betonist Dulgher Montator Pavator Parchetar Zugrav vopsitor Izolator hidrofug Tinichigiu Sudor Timplar Lacatus Muncitor necalificat Electrician Instalator incalzire si gaze Faientar Mozaicar			Diferite obiecte a companiei	

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.16
la Documentația standard nr.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL