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DECLARATIE
privind experienta similari

1. Denumirea si obiectul contractului _Contract de antreprizd «Lucririle de amenajare a

platformelor pentru colectarea deseurilory
2. Numdrul si data contractului__Contract _nr.48-CA/20 din 15 octombrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului_Directia generali locativ-comunali i amenajare

4. Adresa beneficiarului  mun. Chisinau, str. M.Eminescu, 33
5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenorul
(se noteazi optiunea corespunzitoare)

* antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
¢ subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
(lei MD)

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 4 341 160,45

b) finala

(la data finalizérii contractului) 4 341 160,45

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractatd 2.5 luni

b)  efectivrealizatd 2 luni
¢)  motivul de decalare a termenului contractat (dac este cazul), care va fi sustinut pe bazi de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor nr.1 din 14 decembrie
2020

11. Principalele remedieri §i completiri inscrise in procesul-verbal de receptic__nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucriri prevazute in
contracte

Data completéri'};//'ﬁio
Semnat: AR
Nume:___Jidobin Igor’ //¢%)
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Functia in cadrul intr¢ppi ndeNi i rator
Denumirea intreprinderii:___ «Europrofline» SRL




CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. 48 -CA/20

privind achizitia prin Licitatie Publica
“/5” octombrie 2020 mun. Chisinau

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1599571154092, din data 08 septembrie 2020, intre Directia generald locativ-comunali si
amenajare, cu sediul in mun. Chisindu, str. Mihai Eminescu 33, Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01
72, autentificat prin cod unic de finregistrare nr. 1007601010493,  reprezentat prin dl
BURDIUMOV lon, sef, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C. ,,Europrofline” SRL,
cu sediul mun.Chisindu, str. Botanica Veche, nr 43/1, ap.43, telefon 069109618, e-mail: :
igor.jidobin@europrofline.md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1014600020534, ,
reprezentat prin dl JIDOBIN Igor, in calitate de administrator, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de amenajare a platformelor pentru
colectarea deseurilor, Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 si
devizurilor de cheltuieli anexat si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de execufie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 75 zile din momentul inregistrarii
contractului, primirea ordinului de incepere a execuiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3. Perioada de executiec poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national $i
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
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€) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sént intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepfie. in
cazul in care se constatd cd sant lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic §i
functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucririlor de reparatie ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
4 341 160,45 MDL ( patru milioane trei sute patruzeci si una mii una suti saizeci, 45),
inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate astfel: in avans 10% in termen de 5 zile din momentul inregistrarii
contractului, iar 90% in termen de 5 zile de la prezentarea facturilor §i proceselor verbale de
receptie finala.

4.3 Plata facturii finale se va face timp de 15 zile dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platita imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cAnd urmeaza si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si
prezentului contract.

6.2. In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.
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Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde
se desfagoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea carfii tehnice;
b) doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pistreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) §i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd.
Prequrile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a
lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizé), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd obtind garantia
din partea unei binci, pentru o suma care reprezinta garantia de buni executie a contractului,
in cuantum de 3,0% din valoarea contractului atribuit.
Garantia de bunid execuie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.
Antreprenorul general trebuie s constituie garangia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garanfia pentru
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7.20.
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1.22.

7.23.

7.24.

1.23.

oferta.
Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tarziu la
expirarea duratei de buna execufie, daca acesta nu a inaintat pand la acea data pretentii asupra
ei. Atata timp insi cét pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine
o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele §i documentatia
de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceplia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd cad dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieciii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referina, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite i sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitétile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fa{a de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale §i profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizafiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sant cal itativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau pér{i de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
fn cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrérilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
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acest fapt.

7.26. In timpul desfisuririi lucridrilor, Antreprenorul general are obligafia sd menfina céile de acces
libere, si retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile
provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile i sd
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general va indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forfe de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

9.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze
si sd urmireasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor
participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pér{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Dacé se constata ca lucririle au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

9.7. Beneficiarul trebuie si punid la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de cétre acestia.

9.9. Lucriarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista
in acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
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Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi
necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 (cinci)
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pana la expirarea termenului prevéazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovéie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmane raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pérfile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucririlor executate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanté in momentul in
care partea inculpa a intrat in intarziere.
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11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiinfare prealabil a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institufie

publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevidzute si datoritd unor
conjuncturi economice {i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionrii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativé si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;
¢) oferta, formularul de ofertd §i anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);




e) listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificéri fara acordul ambelor parfi.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pana la finalizarea lucrdrilor §i efectuarea platilor
integrale, aferente acestora.

1. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
Adresa: stv. ML, Kaminonen 38 Adresa: or. Chisiniu, str. Botanica
Veche, nr 43/1, ap.43 .
Tel/Fax: 22-54-61/22-01-72 Tel.: 069109618 &
. . b
Denurumrc.a.a MF- Trezoreria de stat Denmunlre':'a BC ”Energbank” SA,
Bancii: Bancii: LN
Adresa I Adresa Chisi b : e
Bancii: str. Puskin, 44 Biincij: mun. isindiu, filiala Botanica 0534
Ban(s;’ﬁ TREZMD2X, 226614 IBAN: MD09EN000000222497711858
Sonk e Codul pNEGMD22858
decontare: bancii:
Cod fiscal: 1007601010493 Cod fiscal: 1014600020534

2. Semnaturile partilor

®

“ BENEFICIARY
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Lucrari de amenajare a

platformelor pentru colectarea
deseurilor

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne

Amenajarea platformelor

Valoarea de deviz 4 341 160,45 Lei

Intocmit in preuri curente

Ne

crt.

N AiWIN =

[a—

10.
11

12.
13.

15.
16.

18.
19.

Simbol
norme $i
Cod
resurse

2

7123010010200
7129020012800
9310060019900
9310060019920
9310060019922
9312040019600

1212121212121

1411122201646

1411122201672
1421102200290

1421102200513

| 1421102200525

1421102200546

1421102200547

1421202206000
2651122100024

2651122100027

2651122100397

2651122100442

2661112800655
2663102100001

2666122800285

2881116002701
4100116202818

53453353

Denumire lucrari si cheltuieli

3
Total borderou de resurse No :
Manopera:
Betonist
Pavator

Muncitor necalificat
Muncitor deservire CM
Muncitor deservire
Sapator
Total manopera

Materiale:
Apa
Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25
mm
Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63
si 63-90 mm
Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri
0,0-3,0 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri
0,0-7,0 mm
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm
(pentru rosturi)
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm
(pentru strat)
Nisip natural 0,0-7,0 mm
Ciment portland P 40 saci S388
Ciment portland M400 saci, (pentru
rosturi)
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30
Ciment portland M400 saci, (pentru
strat)
Placi din beton, pentru trotuare
Beton clasa...(pt.informatie)
Bordura beton pentru trotuare
dimensiuni 1000 x 250 x 200
Disc pentru taiat placi
Apa pentru mortare si betoane
Platforma modulara pentru 2
containere (conform specificatiei
tehnice)

UM.

h-om
h-om
h-om
h-om
h-om
h-om

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

kg
kg
kg

m2
m3

buc
m3

buc

Cantitate
conform
datelor din
proiect

5

76,15
995,92

1 810,55
8,58
132,67
443,30

19,04
7,49

93,34
15,60
6,72

16,90
2,85

18,81
245280

912,00
4 007,93
8 966,10

578,55
59,99

844,19
11,40
10,88

10,00

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate
de masura

6

57,66
57,66
57,66
57,66
57,66
57,66

0,00
220,00

220,00
220,00
200,00

200,00
200,00

200,00

200,00
1,50

1,50
1,50
1,50

100,00
875,00

83,33
75,00
0,00

27 850,00

Total

4 390,80
57 424,76
104 396,30
494,72

7 649,75
25 560,68
199 917,01

0,00
1 647,80

20 534,80
3 432,00
1.344,00

3 380,00
570,00

9 768,00

3 762,00
3 679,20

1 368,00
6 011,90
13 449,15

57 855,00
52 491,25

70 346,35
855,00
0,00

278 500,00



20. Platforma modulara pentru 2
534533531 containere (conform specificatiei buc 10,00 | 3730732 | 373 073,25
tehnice)
21. Platforma modulara pentru 4 | 789 725.0
534533533 containere (conform specificatiei buc 35,00 51 135,00 ) '0
tehnice)
Total materiale de constructii Chd 792’;
Utilaje de constructii:
1. T ?eugo_l; :(t)mpresor static autopropulsat bhout 18.96 176,00 3336,96
2. 2952260003540 ~ Buldozer h-ut 0,38 250,00 95,00
3. 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 93,30 250,00 23 325,00
4. 2952270003100  Vibrator de adincime h-ut 12,87 30,00 386,10
5. 2952270003700 =~ Centrala de beton h-ut 1,23 80,00 98,40
% 29570004021 | AL Mecanic de 1_50‘200 £g . motne h-ut 1 984,40 4500  891298,00
termic 6 cp (4 kw)
y 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 536 250,00 1 340,00
| 8 3410540000007  Autobasculanta-10t h-ut 13,97 250,00 3 492,50
9. S ey Auloplstema 5-8 t cu dispozitive de heut 170 186.00 316.20
stropire
Total utilaje de constructii 121 688,16
Total Lei 3013 397,
87
Asigurari medicale si sociale 225 % 44 681,33
Transport 5 % 134 589,64
Total 3 192 968,
84
Cheltuieli de regie 10 % 319 296,88
Total 3 512 265,
12
Beneficiul 3 % 105 367,98
Total 3617633,
—~ 70
TVA 20 % 723 526,75
. 4 341 160
Total deviz: 1 160,
45
[
INTOCMIT: APROBAT:
AL
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor |
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