

Anexa nr. 12
 la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Lucrări de montare SES 140 kW a parcului fotovoltaic r-ul Dondușeni, s. Timova	SRL Avicola-Teovera	Antreprenor	1 933 248,29	105 zile	01 din 05.01.2021
2.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s.Greblești, raionul Strășeni	SRL "Porco Bello" s.Greblești	Antreprenor	2 623 856,40	75 zile	1 din 21.02.2022
3.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s. Cimișeni, raionul Criuleni	SRL "Porco Bello" s. Cimișeni	Antreprenor	2 623 856,40	70 zile	nr.2 din 28.02.2022
4.	Instalație fotovoltaică 200kW "NIVALI-PROD" S.R.L. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni	"NIVALI-PROD" S.R.L.	Antreprenor	2 144 126	85 zile	f/n din 30.09.2022
5.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW la sol situat în s.Sirauti, raionul Briceni	Primăria s.Sirauti Briceni	Subantreprenor	2 039 999,99	60 zile	f/n din 30.12.2022
6.	Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30kw on-GRID	Primăria s. Carbuna Ialoveni	Subantreprenor	569 655,83	60 zile	f/n din 09.12.2022
7.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 63kW "Aparatul Președenției" mun.Ch., str.Șt.cel Mare 154	"Aparatul Președenției" RM	Subantreprenor	894 269,60	85 zile	f/n din 10.10.2023

8.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice de tip ON-GRID (6 obiecte)	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI	Subantreprenor	3 093 097,96	35 zile	f/n din 23.12.2022
9.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 100kW montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Subantreprenor	1 489 980,35	36 zile	f/n din 09.12.2022
10.	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stăției de pompare a apei" din sat. Bușila r-nul Ungheni AEES	Primăria s. Bușila r-nul Ungheni	Subantreprenor	2 034 574,57	70 zile	f/n din 27.01.2023
11.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	Antreprenor	2 790 145,10	65 zile	f/n din 18.08.2023
12.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Cand-Vas", com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	SRL "Cand-Vas" com. Boghenii Noi	Antreprenor	3 013 140,00	75 zile	f/n din 14.09.2023
13.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Firma Brănești", s. Brănești, r-nul Orhei	SRL "Firma Brănești", s. Brănești	Antreprenor	3 477 600,00	85 zile	f/n din 14.09.2023

14.	<i>Instalație fotovoltaică 120kW "Porco Bello", s.Colibabovca, raionul Leova</i>	<i>SRL "Porco Bello" s.Colibabovca</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 272 810,00</i>	<i>50 zile</i>	<i>f/n din 12.09.2023</i>
15.	<i>Instalație fotovoltaică 120kW SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra, str.Tinereții 64</i>	<i>SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 383 211,07</i>	<i>40 zile</i>	<i>f/n din 11.09.2023</i>
16.	<i>Instalație fotovoltaică 600kW "Magazinul Universal Central UNIC", mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 8</i>	<i>SA "UNIC", mun.Chișinău,</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>7 649 214,45</i>	<i>90 zile</i>	<i>f/n din 22.07.2023</i>
17.	<i>Instalație fotovoltaică 150kW SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni, r-nul Ialoveni</i>	<i>SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 111 490,00</i>	<i>35 zile</i>	<i>f/n din 15.01.2024</i>
18.	<i>Instalație fotovoltaică 200kW "AquaPark", s.Sociteni, r-nul Ialoveni</i>	<i>SRL "M&M Global Invest", s.Sociteni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 092 288,00</i>	<i>50 zile</i>	<i>f/n din 01.06.2024</i>
19.	<i>Instalație fotovoltaică 230kW SRL "Valisdalv", mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176</i>	<i>SRL "Valisdalv", mun.Chișinău</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 225 293,20</i>	<i>55 zile</i>	<i>f/n din 02.07.2024</i>
20.	<i>Instalație fotovoltaică 70kW A.O. "CSMP", s.Sărata Nouă, r-nul Leova</i>	<i>A.O. "Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă", s.Sărata Nouă</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>809 664,37</i>	<i>45 zile</i>	<i>f/n din 07.08.2024</i>
21.	<i>Instalație fotovoltaică pe acoperiș 373,45kw SRL "Crist-Valg"</i>	<i>SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>55 zile</i>	<i>Nr.1/2 din 17.04.2024</i>

22.	<i>Instalație fotovoltaică pe acoperiș 520kw SRL "Crist-Valg"</i>	<i>SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>5 231 200,00</i>	<i>85 zile</i>	<i>Nr.1 din 23.01.2024</i>
23.	<i>Instalarea parcului fotovoltaic din sat. Ciucur Mingir, rl. Cimișlia 2440kW</i>	<i>SRL "NAVITAS ENERGY"</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>20 567 291,64</i>	<i>154 zile</i>	<i>Nr. 264PV062024</i>

Data completării 04.05.2026

Ofertant

S.R.L.SHARLLY

Semnat:

Nume: **Antonciuc Ana**

(Reprezentant prin procura din 28.04.2026 -
Antonciuc Ana)

Funcția în cadrul firmei: **Manager Proiecte**