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Contract
DE ANTREPRIZA Nr. 21/22
privind achizitia prin Contract de mica valoare

" 08 "_februarie 2022
satul Dorotcaia

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica din data 08.02.2022,
intre Primdria satului Dorotcaia, cu sediul in satul Dorotcaia, r. Dubasari, MD4573, telefon/fax:
024845238, IDNO 1007601009325 reprezentat prin primar, Valeriu BERZAN, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte,

si SRL ”"MIONISCOM, cu sediul in or. Vadul lui Voda, str. Victoriei 8, telefon/fax: 022416439,
IDNO 1005600056867, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.042555 din "20"
august 2013, eliberatd de Camera de Licentiere, pentru genurile de activitate constructii civile,
industrial si ingineresti, reprezentat prin director Ion NISTREANU, in calitate de Antreprenor, pe
de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile ”Reparatia unei portiuni de drum si
curatirea canalelor de evacuare a apelor in s. Dorofcaia, r. Dubdsari”, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de_1 (unu) luni si zile O(zere) dupa
primirea ordinului de incepere a executiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul
de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activititii se
datoreaza urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau



a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. in cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

25. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd ci sunt lipsuri gi deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract.
in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facutd si pentru parti de constructie distincte fizic st functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor de 1 (unu)an.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 249948,45 lei
(doud sute patruzeci si noud mii nous sute patruzeci si opt lei 45 bani) MD, inclusiv 41658,07 TVA
lei MD.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate siacceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cénd procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cd lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. Tn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dup4 inliturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. fntreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
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definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascs si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie s3 fie corects si complets.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ci acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10 Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de buni executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel
mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12 Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu gi-a indeplinit aceasti
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazi c4, la data recepiiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indepliniti atéta timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezviluie informatia
si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.



4.17. Dacd Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul cu privire la
erorile §i inexactittile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul
compenseaza cheltulehle aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrarilor in zona
respectivd §i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. n timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia sa mem;lna caile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobidrile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executie §i de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.



6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii
intregii fore de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul
la lucréri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete. :

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si
sa urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i
madsurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului siva
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utiliti{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 1 (unu) ani.



9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrrilor §i pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9 3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd s¢ va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sa
raspundd solidar fata de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-
a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucririle executate i dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucréarii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei i sa indepérteze
zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

108 Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la
0,1% din valoarea lucrarilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea in culpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angaj atilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o



mstitufie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpi a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afli in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa §i calitativd a lucrdrilor executate, iIn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urméatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o
incilcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unei instante judecdtoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;



¢) Propunerea financiaré;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2022,

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postalda: MD - 2046 Adresa postala: MD 4573
Telefon: 022416439/068159040 Telefon: 024845238/068333076
Cod fiscal:1005600056867 Cod fiscal: 1007601009325
Banca: "Moldova Agroindbank”SA Banca: MF TR-CENTRU COSNITA
Cod: AGRNMD2X710 Cod: TREZMD2X
IBANBMD53AG000002251704013793 IBAN MD64TRPDBK222500H10739AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

Ui FNANTELOR ]
UL FINANTELOR

A_CENTRU
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Investitor
Primaria s. Dorotcaia

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. £/22, din [~ O3 2022

Privind lucrarea” Reparatia unei portiuni de drum si curitirea canalelor de evacuare
a apelor in s. Dorotcaia, r-1 Dubdsari”, in cadrul contractului de antrepriza de valoare mica nr.
21/22 din 08.02.2022, incheiat intre Primédria s. Dorotcaia si SRL”MIONISCOM” pentru
lucrarile de reparatie a obiectivului ” Reparatia unei portiuni de drum si curitirea canalelor
de evacuare a apelor in s. Dorotcaia, r-1 Dubasari”.

1. Lucririle au fost executate in baza devizului de cheltuieli, verificat de catre domnul Ion
Damian, verificator de proiecte, avizul de verificare nr.19 din 27.01.2022.

2. Comisia de receptie, instituitd prin dispozitia primarului s. Dorotcaia nr. 24 din
01.03.2022, formata din:

Presedinte: Berzan Valeriu, primarul localitatii;

Secretar: Cazac lulia, economist principal;

Membri: Chiriac Andrei, responsabil tehnic, Seria 2021-RT, nr.0935;
Nistreanu Gheorghe, diriginte de santier, Seria 2018-DS, nr.0134;
Bacioi Valeriu, consilier local;

Munteanu Constantin, consilier local;

Berzan Zaclita, contabil sef al primariei;

Boris Ctitor, inspector superior din cadrul primariei;

Zavtoniev Maria, specialist principal RPF din cadrul primariei.
3. Au mai participat la receptie:

Nistreanu Ion, director SRL ” MIONISCOM”

4. Constatarile comisiei de receptie:

Lucrdrile de reparatie au fost executate in conformitate cu documentatia de deviz, Pretentii
din partea comisiei nu sunt.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

De receptionat constructia la terminarea lucrarilor in suma de 249948,45 lei, inclusiv TVA



6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:
Finalizarea in totalmente a lucrérilor de reparatie, conform devizului de cheltuieli..
7. Comisia de receptie recomandi urmiitoarele:

Se acceptd receptia la terminarea lucrérilor. Se propune spre receptia finald si utilizarea
obiectivului conform destinatiei.

1 3 . Z .
7". Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul este amplasat in intravelanul localitatii (nr. cadastral nu are) in sectorul de sat
”Chetreasca”, adresa postali MD 4573, modul de folosintd — aferent drumurilor publice din
intravelanul localitatii.

8. Concluzia comisiei de receptie la terminarea lucririlor.

Lucrarea ” Reparatia unei portiuni de drum si curitirea canalelor de evacuare a
apelor in s. Dorotcaia, r-1 Dubdsari” sunt executate in totalmente, in conformitate cu devizul
de cheltuieli. Se accepta receptia la terminarea lucririlor.

9. Prezentul proces-verbal, continind 3 file, fira anexe numerotate, a fost incheiat
astazi ,in 3 exemplare.

Presedinte: BerzanValeriu
Secretar: Cazac Iulia _ C"""
P
Q"b
: - . [(%{ RT- A

Membri: ttGe—  Chiriac Andrei ((‘»-’ Nr.0935 )7
gy &
& —

; Opor
Nistreanu Gheorghe=/S481:

Bacioi Valeriu

Munteanu Constantin

\ﬁ 1111/ ~ Berzan Zaclita



Ctitor Boris

,/\/ écg } Zavtonien Maria

10. Lucrarea ” Reparatia unei portiuni de drum si curitirea canalelor de evacuare a
apelor in s. Dorotcaia, r-1 Dubasari” este:.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL INVESTITORUL
SRL ” MIONISCOM” PRIMARIA DOROTCAIA

Ion Nistreanu, director "’\g@;leriu. Berzan, primar.
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