WinCmera2000

Lucrari de reparatia unui km de Formular Nr.7
drum din s.Cocieri, r.Dubasari,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1

Valoarea de deviz 528 195,29 lei
Intocmit in preturi curente

Ne |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod resurse Lucrdari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
datelor din masurd S —
proiect - incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de stabilizare a
stratului cu adaos de piatra
sparta si liant hidraulic
"Roadmix" HRB 12.5 L=1000ml,
B=4ml, H=0.2m.

DAO4A Scarificaera mecanica a
platformei drumului, executata

cu autogreder, pe adincimea 1012,80 8102,40
necesara, insa cel putin 5 cm, in 100 m3 8,00 0,00 0,00
impietruiri fara adunarea

materialului

TsEO5B Nivelarea cu autogreder de pina
la 175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de 90,72 3 628,80
terasamente, prin taierea

damburilor si deplasarea in 100m2 40,00 0,00 0,00
goluri a pamintului sapat in teren
catg. Il

DA12C Strat de fundatie sau reprofilare
din piatra sparta fr.5-20mm,
pentru drumuri, cu asternere 448,35 143 471,36
mecanica, executat fa_ra m3 320,00 17.30 5 535,36
impanare, fara innoroire, H=8cm
(fara compactarea pietrei sparte)

Pret Ciment ( 3% liant hidraulic 1 490,00 94 823,60
"Roadmix" HRB 12.5)
-13.41kg/m2. t 63,64 0,00 0,00




2 3 4 5 6 7
DAO8E4 | Strat de pamint stabilizat
mecanic pe loc cu adaos de
materiale granulare, proportia
acestora din volumul total al 30,39 121 550,40
‘e o o
amesteculgl fiind de 40% si m2 4 000,00 13.26 53 047,20
avind grosimea de 20 cm dupa
compactare, cu piatra sparta (fara
costul material)
Total Lucrari de 371 576,56
stabilizare a stratului cu
adaos de piatra sparta si
liant hidraulic
"Roadmix' HRB 12.5
L=1000ml, B=4ml,
H=0.2m.
Incluziv salariu 58 582,56
Cheltuieli directe lei 37157656
Asigurari sociale si medicale 22,50 % 13 181,08
Total 100,00 + 384 757,64
Cheltuieli de regie 10,00 % 38 475,77
Total 100,00 + 423 23341
Beneficiu 4,00 % 16 929,33
TVA 20,00 % 88 032,55
Total deviz: 528 195,29
Incluziv salariu 58 582,56

Intocmit

FCP “LINCONS”SRL

Verificat

(functia, semnatura)
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(functia, semnatura)
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