

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Rîșcani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1691135841650** din **04.08.2023**, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de reparație la LT”M.Sadoveanu”, LT”G.Călinescu”, LT”G.Meniuc” și IET**  
(denumirea contractului de achiziție publică), **nr.105, subordonate DETS s.Rîșcani”**; **Lotul nr. 3 „Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT ”G. Călinescu”**”, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.08.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Rîșcani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea “Lucrări de reparație la LT”M.Sadoveanu”, LT”G.Călinescu”, LT”G.Meniuc” și IET nr.105, subordonate DETS s.Rîșcani”; Lotul nr. 3 „Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT**  
*(se indică obiectul achiziției)*

**”G. Călinescu”**”, prin **procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**,  
*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **21.10.2023** (ziua/luna/anul), si ea  
*(durata în litere și cifre),*  
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **14.08.2023**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Vatel Prim”**  
*(semnătura autorizată)*

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lotul nr. 3 „Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la LT ”G. Călinescu””.**  
(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe sa fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul
		2023
		Luna
		<b>1</b>
0.	Organizare de șantier	
1.	<p><b>Capitolul 1. Lucrări de construcție</b></p> <p><b>Capitolul 1.1. Tâmplărie.</b></p> <p>1. Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre) +</p> <p>2. Demontări: tâmplărie din lemn (pervaz) +</p> <p>3. Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) +</p> <p>4. Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc (gratii la ferestre) +</p> <p>5. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Deschiderea în 2 poziții a cercevelei, feronerie de producție Germania sau similar după rezistență). +</p> <p>6. Stururi (plasa moschit) pentru ferestre. +</p> <p>7. Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm +</p> <p>8. Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm +</p> <p>9. Rame metalice gata confecționate (montarea grățiilor metalice existente) +</p> <p>10. Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (gratii) +</p> <p>11. Demontări: tâmplărie din lemn (usi) +</p> <p>12. Usi confecționate din profile din mase plastice înc armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înalțimi până la 35m înc, într-un canal, cu suprafața tocului până la 7mp înc (Profil cu min. 5 camere, Cilindru/feronerie de producție Germania sau similar) +</p> <p>13. Broască aplicată sistem Yale +</p> <p><b>Capitolul 1.2. Glafuri exterioare ferestre.</b></p> <p>14. Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre și usi +</p> <p>15. Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fațade +</p> <p>16. Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, exe manual la glafuri "Vopsea p-u exterior" +</p> <p><b>Capitolul 1.3. Glafuri interioare ferestre.</b></p> <p>17. Zidărie simplă din cărămidă, formă 250x120x65mm la pereti exteriori cu rosturi, cu prepararea manuală a mortarului M-25, înălțimea etajului la 4m (la pervaz) +</p> <p>18. Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare și buciardare (nasecica) +</p> <p>19. Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și usi +</p> <p>20. Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) +</p> <p>21. Diverse lucrări-strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj +</p> <p>22. Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor +</p> <p>23. Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor +</p> <p>24. Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplic în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabilă) +</p> <p><b>Capitolul 1.4. Glafuri interioare usi.</b></p> <p>25. Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate +</p> <p>26. Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare și buciardare (nasecica) +</p> <p>27. Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și usi +</p> <p>28. Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) +</p> <p>29. Diverse lucrări-strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj +</p> <p>30. Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor +</p> <p>31. Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor +</p> <p>32. Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplic în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabilă) +</p> <p>33. Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp +</p> <p><b>Capitolul 1.5. Lucrări diverse.</b></p> <p>34. Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60m distanță cu o încărcătură până la 50kg (pentru 1m transp pe vertic se consi 10 pe orizontală) +</p> <p>35. Încărcarea molozului în auto +</p> <p>36. Transportarea molozului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km +</p>	

Data completării: 14.08.2023.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de jgheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin".
2. Numărul și data contractului: Nr.6 din 10.06.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.
4. Adresa beneficiarului: mun. Soroca, str. Independentii, 79.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>205 983,07 lei</u>	<u>10 645 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>205 983,07 lei</u>	<u>10 645 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 29.07.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>682 826,00 lei</u>	<u>37 726 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 159 018,49 lei</u>	<u>64 035 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
  - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3)Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
  - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5)Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL  
AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
2	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și Gim. "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.46 04.07. 2022.; Nr.83/02 din 02.08. 2022.; Nr.148/02 din 21.11. 2022.
3	Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
4	Achizitionarea articolelor din PVC cu instalare.	Penitenciarul Nr.13, m. Chisinau, str.Bernardazzi,3.	Antreprenor	70 188,00	3 zile	Contract Nr.32/CMV din 07.12.22.
5	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectia Sociala.	Inspectia Sociala,m.Chisinau, str.Hincesti, 53,bl.B.	Antreprenor	37 242,45	15 zile	Contract Nr.11/L din 31.10.22.
6	Lucrari de instalare a constructiilor din PVC in cadrul DME.	Inspectoratul National de Probatiune, m.Chisinau, str.V.Alecsandri,nr.1.	Antreprenor	37 888,12	20 zile	Contract Nr.101 din 02.12.22.
7	Achizitionarea usilor,ferestrelor, minerelor,sticlelor si balamalelor	Penitenciarul Nr.10-Goian, m.Chisinau, com. Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	36 219,60	20 zile	Contract Nr.14/CMV din 17.11.22.
<b>TOTAL:</b>				<b>3 824 083</b>		

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Director:</b> Bulmaga V.	Medii-tehnice.	30 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026.
2.	<b>Contabil-sef:</b> Bulmaga A.	Superioare.	28 ani		
3.	<b>Diriginți de șantier:</b> Raileanu P.	Superioare.	32 ani	48	
4.	<b>Specialiști:</b> Rotaru C.	Asamblor- <b>superioare</b>	18 ani	30	
5.	Ionsco N.	Asamblor- <b>medii</b>	22 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Tinichigiu- <b>medii</b>	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Dulgher- <b>medii</b>	25 ani	30	
8.	Cebanu S.	Tinichigiu- <b>medii</b>	26 ani	32	
9.	Cuculescu V.	Tinichigiu- <b>medii</b>	27 ani	30	
10.	Dubalari Andrei	Dulgher- <b>medii</b>	15 ani	25	
11.	Dubalari Victor	Tinichigiu- <b>medii</b>	16 ani	30	
12.	Flocha Dmitriy	Dulgher- <b>medii</b>	14 ani	20	
13.	Sirbu Timotei	Montor- <b>medii</b>	5 ani	10	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	„GUTIPLAST”SRL,MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Directia Educație, Tineret și Sport sectorul Rîșcani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.**  
(denumirea)

forma de licitație **Cererea ofertelor de preturi (lucrări) Nr. 21087118 din 04.08.2023.**

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Data completării: 14.08.2023.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL