

Comanda nr. 3
din " 14 " 07 2017
la contractul cadru nr. 73-17 din 25.04.2017
la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
(fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea suporturilor, FL_Pinzareni	41 500,00	31.07.2017
2	Montarea suporturilor, UN_Tescureni	34 000,00	31.07.2017
3	Montarea suporturilor, AN_BotnarestiiNoi	34 000,00	31.07.2017
4	Montarea suporturilor, FR_Cernita	34 000,00	31.07.2017
5	Montarea suporturilor, CR_Isnovat	30 200,00	31.07.2017
6	Montarea suporturilor, CR_Jevrenisat	30 200,00	31.07.2017
7	Montarea suporturilor, SV_Olanestisat	53 840,00	31.08.2017
8	Montarea Pilonului b/a H=16, VL_Iujnoe	162 900,00	31.08.2017
9	Montarea Pilonului b/a SK26m, RS_BoroseniiNoi	314 900,00	31.08.2017
10	Montarea Pilonului b/a SK26m, RS_Malinovscoe	314 900,00	31.08.2017
11	Montarea Pilonului b/a SK26m, BR_SloboziaSirauti	314 900,00	31.08.2017
12	Montarea Pilonului b/a SK26m, FL_CiolacuVechi	314 900,00	31.08.2017
	TOTAL	1 680 240,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc

Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.

