
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chisinau (obiect 3070). Rețele exterioare de apeduct A11-D160mm 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ str. Alexandru cel Bun or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    226 219,27 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  226219,27 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată____10 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______10 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chisinau (obiect 3070).  Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ str. Alexandru cel Bun or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    501 919,62 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  501 919,62 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată____10 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______10 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chisinau (obiect 3070).  Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare str. Armenească 

– str. Alecsandri 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ str. Alexandru cel Bun or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    577 965,89  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  577 965,89 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată____15 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______15 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _noiembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor str. Alexandru cel Bun or. Chișinău. 

Lucrări de construcție rețele exterioare de apeduct Fântâna str. Ismail 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    18 631,97  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  18 631,97 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată____5 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______5 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  decembrie 2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor str. Alexandru cel Bun or. Chișinău. 

Racordări la rețeaua de apeduct nou construită str. Ismail- str. Vasile Alecsandri 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    264 392,06  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  264 392,06 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată____10 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______10 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  decembrie 2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor str. Alexandru cel Bun or. Chișinău. 

Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 000 245,84  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  1 000 245,84 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată____2 luni _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______2 luni zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Rețele exterioare de apeduct A12-D400mm str. Armenească -  str. V.Alecsandri 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    843 284,80  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  843 284,80  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată____1 lună _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______1 lună_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  noiembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    242 566,67  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  242 566,67  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată____10 zile _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______10 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

z) antreprenor asociat 

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    165 597,01  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  165 597,01  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată____10 zile _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______10 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare (str.S.Tarii – str. B.Bodoni) 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

cc) antreprenor asociat 

dd) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    182 942,81  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  182 942,81  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată____10 zile _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______10 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  decembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare (str.S.Tarii – str. B.Bodoni) 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ff) antreprenor asociat 

gg) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 000 000,00  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  1 000 000,00  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată____2 luni _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______2 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  decembrie 202 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare (str. B.Bodoni – str. A.Puskin) 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ii) antreprenor asociat 

jj) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    415 844,75  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  415 844,75  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

l) contractată____20 zile _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______20 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  decembrie 2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare A11-D160 mm (str. Bulgară – 

str. Armenească) 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ll) antreprenor asociat 

mm) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    162 482,72  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  162 482,72  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată____5 zile _____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______5 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare (str. A.Puskin  - str. Vasile 

Alecsandri)  

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

oo) antreprenor asociat 

pp) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 120 953,11  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  1 120 953,11  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

n) contractată____3 luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______3 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  mai 2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare (str. Bulgară – 

str.Armenească)  

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

rr) antreprenor asociat 

ss) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    161 881,92  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  161 881,92  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

o) contractată____5 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______5 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare apeduct A11-D160mm (str. 

Ismail - Bulgară)  

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

tt) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

uu) antreprenor asociat 

vv) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    646 716,47  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  646 716,47  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

p) contractată____1 lună_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______1 lună_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare apeduct A11-D160mm (str. 

Armenească – str. V.Alecsandri)  

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ww) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

xx) antreprenor asociat 

yy) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    612 683,46  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  612 683,46  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

q) contractată____1 lună_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______1 lună_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  noiembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare apeduct A12-D400mm (str. 

Bulgară – str. Armenească)  

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

zz) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

aaa) antreprenor asociat 

bbb) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 091 595,12  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  1 091 595,12  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

r) contractată____2 luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______2 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun 

or. Chișinău. Lucrări de construcție rețele exterioare de canalizare apeduct A12-D400mm (Ismail 

- Bulgară  

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriză nr.04/05-F din 04.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FPC ”Exfactor-Grup” SRL 

4. Adresa beneficiarului_ or. Chisinau 

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ccc) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ddd) antreprenor asociat 

eee) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )     3 035 799,31  MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  3 035 799,31  MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

s) contractată____12 luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______12 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  septembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 28.01.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”FERARU-S” S.A. 
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