

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{i*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.1 din 10.01.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	298241,99	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-02-10
2	Contract nr.17 din 26.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	29637,28	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-03-04
3	Contract nr.16 din 23.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	286601,39	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr01 2021-03-23
4	Contract nr.15 din 30.03.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	297701,27	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-15
5	Contract nr.22 din 15.03.2021	Primăria Calarașovca	contractant unic	87308,07	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-09
6	Contract nr.42 din 25.05.2021	Primăria Mîndic	contractant unic	281065,35	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-16
7	Contract nr.47 din 22.04.2021	Primăria Șuri	contractant unic	284548,64	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-08
8	Contract nr.78 din 19.06.2021	Primăria Gribova	contractant unic	296740,90	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-07-21
9	Contract de	SRL "Magistrala	contractant unic	150330,35	2	Proces-verbal de recepție a

	subantrepriză nr.49 din 02.07.2021	Nord"				lucrărilor executate pe iulie 2021
10	Contract nr.52 din 14.07.2021	Primăria Zgurița	contractant unic	218392,46	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-08-09
11	Contract nr.38 din 09.07.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	545816,18	4	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-10-17
12	Contract nr.21 din 22.07.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	108237,89	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-09-01
13	Contract nr.74 din 14.10.2021	Primăria Otaci	contractant unic	160167,52	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-11
14	Contract nr.65 din 20.10.2021	Consiliul raional Dondușeni	contractant unic	299805,50	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-22
15	Contract nr.65 din 13.12.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	59254,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-2-20

Data completării: 08.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com