

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора «Ремонт местных дорог и улиц в г. Басарабьяска»

2. Номер и дата договора №41 от 02/10/2018

3. Наименование/фамилия бенефициара Примария г. Басарабьяска

4. Адрес бенефициара г. Басарабьяска

5. Страна РМ

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора Подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
в которой в эквиваленте в
заключен договор долларах США

а) первоначальная
(на момент подписания договора) 924 732,0
б) финальная 924 732,0
(на момент завершения договора) _____

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____

9. Период выполнения работ (месяцы)

- а) по договору 2 месяца
б) эффективно выполненный 2 месяца
с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №21 от 17.12.2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Подписано: _____
Фамилия: И.Чобаника

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: ООО «Прима-Фикир»



**ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic Gradinita de copii	Primaria s.Bascalia	antreprenor	1 450 336	6 luni	f/nr. din 14/09/2018
2	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic a cladirii gimnaziul M. Tanasoglo din s. Chirsova	Gimnazia M. Tanasoglo din s. Chirsova	antreprenor	2 775 470	12 luni	№1 от 30.03.2018
3	Ремонт спортзала гимназии им. М.Танасогло	Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово	подрядчик	501 271	3 месеца	№2 от 05.10.2018
4	Ремонт местных дорог и улиц в г. Басарабьяска	Примария г. Басарабьяска	подрядчик	924 732,00	2 месеца	№21 от 17.12.2018
5	Водоснабжение и канализация к. Конгазчикул де сус р-на Комрат	Примария к. Конгазчикул де сус Комратского района	подрядчик	4 359 120,00	До завершения	№1 от 18.11.2018
6	Ремонтные работы в приобретенном здании .	Главное Управление Образования Гагаузии	подрядчик	985 356,35	2 месеца	№09/17 от 25.09.2017
7	Кап.ремонт Дома Культуты и эл.сетей с. Ферапонтьевка	Примария с. Ферапонтьевка	подрядчик	2 561 765,09	3 месеца	№207 от 02/07/2018
8	Замена шиферной кровли на металлочерепицу в Д/К с. Конгаз	Примария с. Конгаз	подрядчик	688 462,00	2 месеца	№ 6-н от 18/12/2019г
9	Утепление здания детсада в с. Джолтай	Примария с. Джолтай	подрядчик	612 480,00	2 месеца	№ 6-н от 20.02.2019г
10	Lucrari de reparative a unor portiuni de drum si a unui pod din s.Sadic r-ul Cantirmir	Primaria s. Sadic	подрядчик	806314,78	2 месеца	№ 01 от 28/08/2019
11	Ремонт участка дороги по ул.Свободы с. Кириет-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	подрядчик	1200652,00	6 месяцев	Б-н от 06/06/2019

Подписано:

Фамилия: Чобаника И.А.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: ООО «Прима-Фикир»

