

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor de canalizare din s. Floreni r-l Anenii Noi2. Numărul și data contractului Nr.6 din 10 ianuarie 20173. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Floreni r-l Anenii Noi/ Antreprenor – LĂCĂTUȘ SRL4. Adresa beneficiarului r-l Aneni Noi, s.Floreni, str.Chişinăului, nr.145. Țara R. Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul (LEI)exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

4.868.932,50 fără TVA270.500,00 fără TVAb) ETAPA I(la data întocmirii Proces-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor)458.333,33 fără TVA25.500,00 fără TVA8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24b) efectiv realizată 4c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu
beneficiarul-Repartizarea îndeplinirii lucrărilor de construcție a obiectului pe etape10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 21.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau
volum fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – În cadrul obiectului a fost montate
2000m de rețele de canalizare și 57 de cămine de vizitare din beton.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Dascalescu AndreiFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: S.C. GENIAL-A SRL

Conținut

Construcția rețelelor de canalizare
din S. Floreni 2-l. Aieni Noi

Mun. Chișinău


„01” martie 2017

Zăcătuș SRL numit[ă] în continuare „ANTREPRENOR
GENERAL” [Comandator], în persoana Dascalescu Maiei
ce activează în baza Statutului, pe de o parte și Genial-A SRL
numit în continuare „SUBANTREPRENOR”,
în persoana Dascalescu Andrei


ce activează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat următorul contract la efectuarea lucrărilor
de construcție a rețelelor de
canalizare în S. Floreni 2-l. Aieni Noi
obiectul Nr

1. „ANTREPRENORUL GENERAL”, [Comandator] predă, dar „SUBANTREPRENORUL”, î-și asumă
îndeplinirea lucrărilor sus numite de construcție și montare
a rețelelor de canalizare și cămine
de beton în S. Floreni 2-l. Aieni Noi
2. „SUBANTREPRENORUL”, se obligă de a îndeplini conform contractului lucrările de construcție-
montare [proiectare] în corespundere cu documentația proiect-deviz întărit în ordinea
corespunzătoare și a preda „ANTREPRENORULUI GENERAL”, în termenii stabiliți.
3. Costul lucrărilor ce vor fi efectuate de „SUBANTREPRENOR”, conform contractului va constitui
orientativ conform devizelor lei.
4. În timp de 2 zile după întocmirea contractului „ANTREPRENORUL GENERAL”, este obligat să
avanseze lucrările în suma de _____ lei. În caz dacă „SUBANTREPRENORUL”, nu a
început îndeplinirea lucrărilor, el restituie avansul primit.
5. În timpul îndeplinirii lucrărilor părțile se conduc de Regulile provizorii despre contracte de
antreprenorat în lucrările de construcție, condiții speciale către contractul dat și regulile
provizorii cu privire la modul de determinare a valorii construcției și decontărilor pentru
lucrările de antrepriză între „ANTREPRENORUL GENERAL”, și „SUBANTREPRENOR”, în condițiile
de liberalizare a prețurilor.
6. Condiții speciale Conformarea legii 721 din 17- Calitatea lucrărilor
în construcții - cu răspundere p. c. calitatea lucrărilor
2) lucrările neexecutate în termenul stabilit vor fi executate de antreprenor
3) Proiectarea lucrărilor posibile prin procurarea materialelor
de către antreprenor și minusarea costului lor din actele de
modul de a lucra
7. Rechizitele bancare:
„ANTREPRENOR GENERAL” Zăcătuș SRL, c/c 1003600039600
„SUBANTREPRENOR” Genial-A SRL, c/c 1006600042119
8. Adresa juridică a părților:
„ANTREPRENOR GENERAL”, 02. Cricova, str. Chișinăului 92A.
„SUBANTREPRENOR”, 02. Chișinău, str. A. Cobler 2 et. 2

L. S. „ANTREPRENOR GENERAL”

Zăcătuș SRLDascalescu Maiei


L. S. „SUBANTREPRENOR”

Genial-A SRLDascalescu Andrei



FORMULARUL F5.1

ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06

privind achiziția prin Licitație Publică

"10" ianuarie 2017

s.Floreni, r-l Anenii Noi

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 659/16 din data 20 decembrie 2016, între **Primăria s.Floreni r-l Anenii Noi**, cu sediul în str. Chișinăului 14 s.Floreni r-l Anenii Noi, telefon: 026561521, fax: 026561521, e-mail: primariafloreni@mail.ru, reprezentat prin

Primarul Alexandru David în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **LĂCĂTUȘ SRL** cu sediul în or. Cricova str. Chișinăului 92A, telefon: 022 45-33-64, fax: 022 45-29-84, e-mail: lacatus@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0012985 din "20" ianuarie 1994, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr.021463 din "02" martie 2005, eliberată de Camera de Licențiere al RM, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 01.03.2020, pentru genurile de activitate în construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Dascalescu Matei**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: **Construcția rețelilor de canalizare din s.Floreni r-l Anenii Noi**, Cod CPV: **45231300 - 8** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **24 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție a rețelilor de canalizare ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5 842 719,27 lei (cinci milioane opt sute patruzeci și două mii șapte sute nouăsprezece lei 27 bani, inclusiv TVA). Finanțarea se va efectua în modul stabilit, (conform anexei 1) *2014 - 4500000 lei ; 2018 - 1342719,27 lei*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, **în avans 10%.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" ianuarie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primăria s.Floreni r-l Anenii Noi


Adresa: str. Chișinăului 14 s.Floreni r-l Anenii Noi
Tel./Fax: 026561521
Denumirea: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Băncii: Anenii Noi
Adresa Băncii: Anenii Noi
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD64TRPDV319230F10755AB
Cod fiscal: 1007601011065

"ANTREPRENOR": LĂCĂTUȘ SRL



Adresa: Or. Cricova, str. Chișinăului 92A
Tel./Fax: 022 45-33-64, 022 45-29-84
Denumirea: BC Moldova-Agroindbank S.A. fil.7, Chișinău
Băncii: Chișinău, Mihai Eminescu, 63
Adresa Băncii: Chișinău, Mihai Eminescu, 63
Cod Bancar: AGRNMD2X415
Cont de decontare: MD85AG000000002251427931
Cod fiscal: 1003600039600

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":
L.Ș.



"ANTREPRENOR":





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. _05_

la contractul Nr. _06_ din ” 10” ianuarie 2017

Prezentul acord este semnat astăzi “06_” martie_ 2018, în _____ s.Floreni _____,
(localitatea)
între ____Primăria s.Floreni____, în persoana dlui David Alexandru, primar
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și _Lăcătuș SRL_, în persoana dlui Dascalescu Matei, director____,
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr.06 din “_10_” _ianuarie_ 2017_ (numit în continuare
Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. _____ din “_” _____ 20_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al ____Primăriei
s.Floreni __, Cod CPV: 45231300-8_, Nr.03__ din “06_” martie_ 2018.


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 36 luni de la semnarea contractului
2. Se aprobă un nou plan calendaristic de finanțare (Anexa 1 la prezentul acord)
3. _____
4. _____
5. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



Contabil - șef: Sapovalova E.
leu

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 21.09.2017

Privind lucrarea “**Construcția rețelelor de canalizare din s.Floreni r-l Anenii Noi**” executată în cadrul contractului nr. 3/3896-4790 din 16.07.2015 încheiat între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Primăria satului Floreni (beneficiar) pentru efectuarea lucrărilor la obiectivul nominalizat.

1. Lucrările au fost executate conform contractului nr. 06 din 10.01.2017, încheiat între Primăria s.Floreni și F.P.C. “Lăcătuș” SRL, în baza:
 - Autorizație de Construire nr.03 din 14.03.2017;
 - Aviz sanitar nr.44 din 03.08.2012 privind repartizarea lotului de pământ pentru construcție (rețeaua de canalizare);
 - Aviz nr.005050 din 31.07.2012 de acordare a terenului pentru amplasarea și proiectarea obiectelor al Inspectoratului Ecologic de Stat;
 - Avizul Expertizei Ecologice de Stat nr.05-5-4198/1991 din 30.11.2012;
 - Raportul de verificare nr.0130-04-16, executat de către Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul

fiind formată din:

Președintele comisiei:

David Alexandru -primar s.Floreni

Membrii comisiei:

Domenti Liuba -secretar al Consiliului Local

Șapovalova Ecaterina -contabil-șef în cadrul Primăriei s. Floreni

Tulba Tatiana -inginer cadastral în cadrul Primăriei s.Floreni

Nohailic Irina -manager-șef în cadrul Î.M.C “Floreni Service”

3. Au mai participat la recepție:

Dăscălescu Matei -director al F.P.C.”Lăcătuș” SRL

Susanu Nicolaie -responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

Obiecții nu sunt.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea corespunzătoare a lucrărilor prevăzute.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Executarea lucrărilor conform prevederilor contractului de antrepriză și a graficului de execuție.

7. Prezentul Proces-Verbal, conținând ____ file și ____ anexe numerotate, cu un total de ____ file, a fost încheiat astăzi în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: David Alexandru

Membri: Domenti Liuba

Șapovalova Ecaterina

Tulba Tatiana

Nohailîc Irina



[Signature]

[Signature]

[Signature]

8. Obiectivul “**Construcția rețelelor de canalizare din s.Floreni r-l Anenii Noi**” este:

TRANSMIS:

EXECUTANTUL:

F.C.P “Lăcătuș” SRL

Director DĂSCĂLESCU Matei


PRIMIT:

INVESTITORUL:

Primăris s.Floreni

primar DAVID Alexandru

“ _____ 2017



“ _____ 2017



RESPONSABIL TEHNIC:

SUSANU Nicolaie

“ _____ 2017

