

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: Agencia de Dezvoltare Regională Sud  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ID ocds-b3wdp1-MD-1713169352273 din 15.04.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului << „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”.>>  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.05.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: Agencia de Dezvoltare Regională Sud  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** << „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”.>>

(se indică obiectul achiziției) ID ocds-b3wdp1-MD-1713169352273

**prin procedura de achiziție (COP)** (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouazeci i ) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 05 august 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 03.05.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L  
(semnătura autorizată)

**BANCA**  
**AGRNMD2X885**  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Agencia de Dezvoltare Regională Sud

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului ID ocds-b3wdp1-MD-1713169352273

<< „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”.>>

(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații AGRNMD2X885, avînd sediul înregistrat la or. Chisinau fil. Nr.1, ne obligăm

(denumirea băncii)

(adresa băncii)

față de: Agencia de Dezvoltare Regională Sud

(denumirea autorității contractante)

să plătim suma de 38 000 lei 00 bani (treizeci si opt mii lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită cîștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită cîștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de 05 august 2024

Parafată de Banca AGRNMD2X885 în ziua 03 luna 05 anul 2024

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec.  
Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumi rea obiectului	Anul 2024-2025								
		9 luni de zile								
		mai	iunie	iulie	august	septem brie	octom brie	noiem brie	decem brie	ianuar ie
1.	Obiect 01 Lotul 2 „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114.”	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Graficul de executie : a lucrarilor – 9 ( noua ) luni calendaristice.**

**Termenul de garantie a lucrarilor 5 ( cinci ) ani**

**Termenul de garantie a bunurilor 3 ( trei ) ani**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Mihcons Plus „S.R.L.

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni**>>

2. Numărul și data contractului: **Nr. 19/6 din 19 iulie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni.**

4. Adresa beneficiarului: **Or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun,33 .tel. 0 268 22--698**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:**

Antreprenor general

se notează

obțiunea corespunzătoare

7. **Valoarea contractul**

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari

SUA

a) inițială

**26 239 454,60 lei**

-----

-

(la data semnării contractului)

b) finală

(la data finalizării contractului)

**26 254 059,84 lei**

-----

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 16 luni în decurs de 60 luni

b) efectiv realizată 60 luni

c) modul de declarare a termenului contractat ( dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **contract de antrepriza nr. 19/17 din 29 septembrie 2020 la Contractul Nr. 19/6 din 19 iulie 2017, Contract de antrepriza nr. 19/20 din 19 martie 2021. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 39 din 05 octombrie 2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

Data completării: 03.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrărilor (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrari de reparatie curenta a încăperilor din secția Obstetricală nr. 2 ( bloc K)	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, mun. Chisinau, str. Melestiu, 20, tel. 022-354-790	Contract unic	2 466 044,99 lei	3	Nr. 2 din 02.11.2018
<b>2</b>	Reparația capitală a secției de oftalmologie a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime,,	IM Directia Constructii capitale a Primariei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	4 273 306,44 lei	17	Nr. 114 din 12.11.2018
<b>3</b>	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului al Centrului de Medicina Legala situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr. 8, or. Chisinau	Cenrul de Medicina Legala, mun. Chisinau, str. Vl. Korolenko, nr. 8 tel. 022-737-933	Contract unic	1 046 938,83 lei	4	Nr. 1 din 04.07.2019
<b>4</b>	Lucrari de reparatie Centrul Consultativ Diagnostic ,mun. Chisinau str. Vadul lui Voda,80, IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana, mun. Chisinau, str. Vadul lui Voda, 80. Tel. 022-475-255	Contract unic	1 462 678,93 lei	2	Nr.1 din 26.08.2019
<b>5</b>	“Reparatia capitala a blocului diagnostic si a laboratorului I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal 'Sf. Arhanghel Mihail ", inclusiv etapa III-a (lucrari de finisare si retele exterioare) ”	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	3 799 216,65 lei	14	Nr.92 din 01.11.2019

6	“Lucrari de reparatie curenta a incaperilor”	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie mun. Chisinau, str. Ion Pruncul 8 Tel. 022-294-092	Contract unic	2 424 221,64 lei	4	Nr. 33 din 08.07.2021
7	“Lucrari de reparatie a demisolului in CCD din mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2”	IMSP AMT Buiucani mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2 Tel. 022-741-916	Contract unic	1 214 311,64 lei	2	Nr.1 din 01.02.2021
8	Reparația capitală a sediului Direcției Asistența Socială sect. Buiucani din str. Alba Iulia nr. 5/1	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	1 972 053,64 lei	5	Nr. 1 din 01.04.2021
9	Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodiu” din str. B.P Hasdeu, 72, reparația sălii festive	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	3 596 896,49 lei	22	Nr. 531-p din 26.03.2021
10	Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Ciuciuleni, SAMU Hâncești (inclusiv construcția garajului cu 2 boxe)	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Mun.Chişinău, str.C.Vîrnav 16, tel. 022-28-62-70	Contract unic	1 700 078,17 lei	3	Nr.5 din 30.04.2021
11	Construcția rețelei de canalizare menajer-fecaloide (rețea publică) din str. Poștei de la str. Doina până la str.Putnei	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	1 274 785 lei	2	Nr. 125 din septembrie 2021
12	Lucrări de antrepriză la obiectivul „Reparația capitală a sălii sportive a Liceului Teoretic ”Natalia Gheorghiu”,după inundație	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	3 502 850,00 lei	5	Nr. 49-21 din 19.01.2022
13	Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul	Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău, com.Stăuceni str. A. Mateevici 13 Tel/fax: 022-32-69-76	Contract unic	2 462 470,31 lei	6	Nr.57 din 08.04.2022

	Nou, str. M.Eminescu 7					
14	Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca. mun. Chisinau str. C. Vărnăv,16 tel. 022-28-62-70, 022-28-65-01	Contract unic	1 724 231,74 <u>lei</u>	4	Nr. 12 din 30 martie 2022
15	Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1	Banca Națională a Moldovei , mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 tel 022 822 581	Contract unic	1 345 915,18 lei	2	Nr. 24/198/2023-LD din 04.07.2023
16	Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru	Primăriaor. Codru,Or.Codru ,str.Costiujeni 8 Tel .022 76 65 71	Contract unic	977 888,98 lei	2	Nr. MD-2682593432 114/01 din 15 iunie 2023
17	Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni	Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni, Or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun,33 .tel. 0 268 22--698	Contract unic	26 254 059,84 <u>lei</u>	16	Nr. 19/6 din 19 iulie 2017
18	Lucrări de reparație în cadrul subdiviziunilor instituției IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2023., din mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 , tel. 022-24-12-62	Contract unic	1 299 128,25 <u>lei</u>	4	Nr. 9 MF din 11 iulie 2023



19	Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)	Ministerul Sănătății. mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2 ,MD 2009 , tel. 022-268 838	Contract unic	5 379 264,71 <u>lei</u>	5	Nr. 21/22 din 24 iulie 2023
----	--	--	---------------	-------------------------	---	-----------------------------

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 03.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	Mijloace de transport	buc	9	
<b>2</b>	Utilaje-macara	buc		1
<b>3</b>	Excavator EO -2621	buc		1
<b>4</b>	Excavator ISB-3X	buc		1
<b>5</b>	Automacara VOLVO F H-12	buc		1
<b>6</b>	Autobasculanta GOGEL	buc		1
<b>7</b>	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
<b>8</b>	Autoturizm SCANIE 124	buc		1
<b>9</b>	Tractor Bobcat	buc	1	1
<b>10</b>	Autocamion MAN	buc	1	
<b>11</b>	Autocamion DAF	buc	1	
<b>12</b>	Autocamion-furgon MERCEDES VITO	buc	2	
<b>13</b>	Autoturizm-camion RENAULT KADGO	buc	1	
<b>14</b>	Autoturizm-universal RENAULT LAGUNA	buc	1	
<b>15</b>	Autocamion Mercedes 410	buc		2
<b>16</b>	Automacara ZIL 133	buc		1
<b>17</b>	Autobasculant KAMAZ	buc		1
<b>18</b>	Buldozer	buc		1
<b>19</b>	Baza de producere	buc	1	
<b>20</b>	Depozite	buc	2	
<b>21</b>	Atelier	buc	1	
<b>22</b>	Topitor de bitum	buc	2	
<b>23</b>	Malaxor	buc	5	
<b>24</b>	Ciocan pneumatic, electric	buc	8	
<b>25</b>	Vibrator manual	buc	3	
<b>26</b>	Vibroplaca compact	buc	1	
<b>27</b>	Aparat de sudură	buc	6	
<b>28</b>	Freză de tăiat metal	buc	3	
<b>29</b>	Mașină de găurit, insurubat	buc	20	
<b>30</b>	Macara de fereastră	buc	3	
<b>31</b>	Mixer electric	buc	8	
<b>32</b>	Freză de tăiat asfalt	buc	2	
<b>33</b>	Mașină de timplărie	buc	2	
<b>34</b>	Fereastră mecanic	buc	15	
<b>35</b>	Aparat de polizat	buc	4	
<b>36</b>	Electro-compresor de joasă presiune	buc	4	
<b>37</b>	Betonieră	buc	4	
<b>38</b>	Șchelă pentru construcții	buc	1160 m2	

39	Perforator	buc	16	
40	Suflante de aer cald	buc	3	
41	Mașini de debitat	buc	18	
42	Rotopercurtoare	buc	6	
43	Mașină de șlefuit	buc	1	
44	Aparat de sudat tevi PPR și PE	buc	3	
45	Presa hidraulică	buc	1	
46	Aerotermă	buc	3	
47	Generator	buc	4	
48	Compactor	buc	2	
49	Cărucior cu roți	buc	4	
50	Fugan electric	buc	1	
51	Aparat de tăiat gresia	buc	3	
52	Libiotcă	buc	2	
53	Stație de tencuit	buc	2	
54	Polizor unghiular	buc	3	
55	Telemetru cu laser	buc	3	
56	Nivelă laser	buc	3	
57	Menghină	buc	2	
58	Mașină de roluit tabla	buc	1	
59	Compresor	buc		3
60	Motocopresor	buc		3
61	Logrinca metalica	buc		2
62	Buldozer	buc		2
63	Instalație foraj orizontal dirijat	buc		2
64	Electropompă cu apă	buc		3
65	Mașina de taiat rosturi în beton	buc		1
66	Tirfor	buc		3
67	Incarcator frontal pe senile	buc		1
68	Tractor pe pneuri T-40	buc		1
69	Tractor pe pneuri efron JCB Telescopic 17 m	buc		1
70	Tractor pe pneuri JCB 3 CX	buc		1
71	Excavator sina DH180 LC	Buc		1
72	Excavator Kubota Kx36-3	Buc		1
73	Bobcat JCB	Buc		1
74	Compactor cu vibratie JCB 4 tone	Buc		1
75	Buldozer Caterpillar D 6	Buc		1
76	Autogreider Volvo	Buc		1
77	Macara Maz	Buc		1
78	Utilaj de maturat drumuri Ford	Buc		1
79	Compactor cu vibratie JCB 14 tone	buc		1

Data completării: 03.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
1	<b>Director: Ungureanu Mihail</b>	Superioare	30	<b>1.</b> IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 <b>2.</b> IM Directia Constructii capitale a Primariei <b>3.</b> Cenrul de Medicina Legala <b>4.</b> IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana <b>5.</b> IM DCC a Primăriei mun. Chisinau <b>6.</b> IMSP Dispensarul Republican de Narcologie <b>7.</b> IMSP AMT Buiucani <b>8.</b> IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească <b>9.</b> Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău <b>10.</b> Banca Națională a Moldovei <b>11.</b> Primătiaor. Codru <b>12.</b> Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni <b>13.</b> IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie <b>14.</b> Ministerul Sănătății	
2	<b>Diriginți de șantier:</b>  1.Ungureanu Mihail  2.Hincu Artur  3.Trikov Nicolai  4.Ungureanu Mihail	Superioare  Superioare  Superioare  Superioare	25	<b>1.</b> IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 <b>2.</b> IM Directia Constructii capitale a Primariei <b>3.</b> Cenrul de Medicina Legala <b>4.</b> IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana <b>5.</b> IM DCC a Primăriei mun. Chisinau <b>6.</b> IMSP Dispensarul Republican de Narcologie <b>7.</b> IMSP AMT Buiucani <b>8.</b> IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească <b>9.</b> Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău <b>10.</b> Banca Națională a Moldovei	1. Nr.0378 04.08.2020  2. Nr.0255 din 27.11.2019  3. Nr.0354 22.07.2020  4. Nr0763 06.02.2020

				<b>11.</b> Primăriaor. Codru <b>12.</b> Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni <b>13.</b> IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie <b>14.</b> Ministerul Sănătății	
<b>3</b>	<b>Maiștri</b>  1.Ungureanu Mihai  2.Botnari Alexandru	Superioare  Studii medii de specialitate	4	<b>1.</b> IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 <b>2.</b> IM Directia Constructii capitale a Primariei <b>3.</b> Cenzul de Medicina Legala <b>4.</b> IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana <b>5.</b> IM DCC a Primăriei mun. Chisinau <b>6.</b> IMSP Dispensarul Republican de Narcologie <b>7.</b> IMSP AMT Buiucani <b>8.</b> IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească <b>9.</b> Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău <b>10.</b> Banca Națională a Moldovei <b>11.</b> Primăriaor. Codru <b>12.</b> Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni <b>13.</b> IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie <b>14.</b> Ministerul Sănătății	
<b>4</b>	<b>Contabil șef</b> Gavrilita Vasile	Superioare	32	25	
	<b>Contabil</b> Grosu Maria	Superioare	23	6	
<b>5</b>	<b>Inginer sectie de productie</b>	Superioare	4	5	Nr.0003419 26.11.2012
<b>6</b>	<b>Electrician</b>	Studii medii de specialitate	11	4	
<b>7</b>	<b>Sudor</b> Onu Vasilie Mindrila Vasile	Studii medii de specialitate	20	14	Nr.0030 17.01.2014
<b>8</b>	<b>Tencuitori</b>	Studii medii de specialitate	10	7	
<b>9</b>	<b>Zidari</b>	Studii medii de specialitate	15	11	
<b>10</b>	<b>Zugrav-vopsitor</b>	Studii medii de specialitate	9	8	
<b>11</b>	<b>Parchetari</b>	Studii medii de specialitate	6	7	
<b>12</b>	<b>Dulgeri</b>	Studii medii de specialitate	5	7	
<b>13</b>	<b>Inginer tehnica securității</b>	Superioare	6	9	
<b>14</b>	<b>Faianțar</b>	Studii medii de specialitate	8	10	
<b>15</b>	<b>Instalatori alimentări apă</b>	Studii medii de specialitate	12	9	
<b>16</b>	<b>Timplar</b>	Studii medii de specialitate	12	16	

17	<b>Izolator hidrofug</b>	Studii medii de specialitate	8	12	
18	<b>Fierar beton</b>	Studii medii de specialitate	9	12	
19	<b>Șofer</b>	Studii medii de specialitate	28	15	
20	<b>Asamblor</b>	Studii medii de specialitate	5	12	
21	<b>Tinichigiu</b>	Studii medii de specialitate	8	2	
22	<b>Muncitor necalificat</b>	Studii medii	5	4	
23	<b>Lăcătuș mecanic</b>	Studii medii de specialitate	6	5	
24	<b>Montator construcții metalice</b>	Studii medii de specialitate	8	6	
25	<b>Muncitor restaurator</b>	Studii medii de specialitate	8	2	
26	<b>Pietrar</b>	Studii medii de specialitate	2	5	

Data completării: 03.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	<b>Nu sunt</b>			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 03.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**NU SUNT**

(denumirea)

**1. Părți contractante** ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax** ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 03.05.2024

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_