

DEVIZ CENTRALIZATOR

“ Extinderea sistemului de canalizare din s.Sipoteni, r-ul Calarasi.Etapa II. (Sectorul II)”

Nr.	Denumirealucrării	Sumafără TVA, lei	TVA, lei	Sumacu TVA, lei
2-1-2	Rețele exterioare de canalizare	1 754 600,64	350 920,13	2 105 520,77
7-1-PG	Amenajarea teritoriului	131 632,83	26 326,57	157 959,40
2-1-3	Lucrari de constructie	38 104,42	7 620,88	45 725,30
	Alimentarea cu energie electrica	170 082,01	34 016,40	204 098,41
2-4-1	Utilaj Statiile de pompare	443 118,25	88 623,65	531 741,90
TOTAL:		2 537 538,15	507 507,63	3 045 045,78

Data completării: 26.08.2020

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcțiaîncadrulfirmei: director

Denumireafirmeișisigiliu: “ORIZONT” S.A.