



Nr.61/EXT-2024

din 31.03.2024

mun.Chisinau

Catre IMSP Spitalul raional Ialoveni

CENTRALIZATOR DEVIZE

Lucrări de reconstrucția incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen

Nr.deviz	Descriere	Suma fara TVA	Suma cu TVA
2-1-1	Solutii arhitecturale (02/01-2024 - SA)	560 225,39	672 270,47
2-1-2	Lucrari de montare compartimentul SA (02/01-2024 - SA)	307 450,57	368 940,68
2-1-3	Sistemele IVC (02/01-2024 - IVC)	220 088,52	264 106,22
2-1-4	Rețele electrice interioare (02/01-2024 - EEI.IEI)	204 941,90	245 930,28
2-1-5	Semnalizarea de incendiu (02/01-2024 - SI)	23 895,41	28 674,49
2-1-6	Telecomunicatii (02/01-2024 - TS)	11 249,68	13 499,62
TOTAL		1 327 851,47	1 593 421,76

"QUANTIS ECO" SRL

Administrator

Tudor Madan