

Srl Zagorlar  
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ **Primaria Capaclia, r-n Cantemir, s.Capaclia** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1760421456592** din **05.11.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **«Lucrari de înlaturare a consecintelor ploilor torențiale în teritoriul (strazile) Primariei Capaclia, r. Cantemir - REPETAT»**, noi **«Zagorlar» SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **04.11.2025**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**«Zagorlar» SRL**

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

Srl Zagorlar  
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ **Primaria Capaclia, r-n Cantemir, s.Capaclia** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea contractului «**Achiziționarea lucrarilor de înlaturare a consecintelor ploilor torențiale în teritoriul (strazile) Primariei Capaclia, r. Cantemir - REPETAT**» prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **05.01.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **04.11.2025**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**«Zagorlar» SRL**

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatie drumurilor s.Congaz»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 148/21 din 14/07/2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria satului Congaz**
4. Adresa beneficiarului: **s.Congaz, str.Octeabriscaia 85**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

- | 7. Valoarea contractului                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>3 243 075,86</b>                                       | <b>180 170,88</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>3 243 075,86</b>                                       | <b>180 170,88</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni) \_\_\_\_\_
- a) contractată: **4 (patru) luni**
  - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 15.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.11.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 19 din 26/06/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Taraclia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Taraclia, str.Stefan cel Mare, 59**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

- |                                             |                   |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>518 667,81</b> | <b>28 814,87</b> |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>518 667,81</b> | <b>28 814,87</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: **1 (unu) luni**
- b) efectiv realizată: **1 (unu) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din septembrie 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.11.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Реконструкция центральной улицы с.Гайдар»*
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocds-b3wdp 1 -N4JD-1 543i489t 6984 20 din 15/01/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Исполнительный Комитет Гагаузии**
4. Adresa beneficiarului: **г.Комрат Ленина,196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  

|                                             | în care s-a<br>încheiat contractul | în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 361 088,83</b>                | <b>133 385,05</b>           |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 361 088,83</b>                | <b>133 385,05</b>           |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **2 (doi) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 13.12.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.11.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrări de reparații rutiere în satul Copceac r-ul Ceadir-Lunga**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.38 din 05/04/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenin, 124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 425 689.62</b>                                       | <b>83 864.09</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 425 689.62</b>                                       | <b>83 864.09</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: **2 (doi) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 24/05/2019; № 02 din 19/06/2019; №03 din 22/08/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.11.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Construirea unui nou drum de piatră zdrobit către complexul cultural și istoric „Yozakay” s. Avdarma**»

2. Numărul și data contractului: **nr.ocds-b3wdpl-MD-1547671472353 din 12.03.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul executiv al UTA Găgăuziei**

4. Adresa beneficiarului: **or.Comrat, str.Lenin 196**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                             |                     |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 919 582.88</b> | <b>112 916.64</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|

|                                             |                     |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 919 582.88</b> | <b>112 916.64</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **3 (trei) luni**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 05 din 22.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.11.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o                   | Obiectul contractului                                                                                                                                                                                                                       | Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa                                | Calitate a antreprenorului*) | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2023-2024-2025 an</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                              |                                                    |                                        |                                                                        |
| <b>1</b>                 | Lucrari de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca                                                                                                                                                                            | Consiliul Raional Hîncești                                             | contractant unic             | 1 055 591,00                                       | 2                                      | №2 din 25/08/2025                                                      |
| <b>2</b>                 | Reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabeasca                                                                                                                                                                    | Direcția Regională Situații Excepționale UTA Găgăuzia a IGSU al MAI RM | contractant unic             | 208 327,00                                         | 3                                      | №1 din septembrie 2025                                                 |
| <b>3</b>                 | Ремонт участков дорог к. Чалык, район Тараклия                                                                                                                                                                                              | Примэрия ком. Чалык, р-он Тараклия                                     | contractant unic             | 209 522,23                                         | 2                                      | №1 din octombrie 2025                                                  |
| <b>4</b>                 | Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum, str. 31 august 1989 din s. Bălceana, r-n Hîncești                                                                                                                                             | Primăria Bălceana                                                      | contractant unic             | 835 556,00                                         | 2                                      | №1 din septembrie 2025                                                 |
| <b>5</b>                 | Lucrari de reparatia cabinetelor in Blocul de studii in L T Nicolae Mihai din s.Ciobalaccia, rnul Cantemir                                                                                                                                  | Liceul Teoretic Nicolae Mihai S.Ciobalaccia r.Cantemir                 | contractant unic             | 270 935,00                                         | 1                                      | №1 din 28/08/2025                                                      |
| <b>6</b>                 | <b>Lotul nr. 1</b> Reparatia curenta a strazilor în s. Albina (etapa I), str. Prieteniei, Hotin și str. acces Naberejnaia cu Centrala,<br><b>Lot nr. 2</b> Reparatia curenta a strazilor in s. Fetita (etapa I), str. Izvoarelor și Morilor | Primăria comunei Albina                                                | contractant unic             | 479 879,00                                         | 1                                      | №1 din 20/08/2025                                                      |
| <b>7</b>                 | Lucrări de reparație (pardosele)                                                                                                                                                                                                            | Gimnaziu-Grădiniță „S.Rahmaninov” Cahul                                | contractant unic             | 400 000,00                                         | 2                                      | №1 din august 2025                                                     |
| <b>8</b>                 | Servicii de reparații a strazilor Miorița și Livezilor din s. Coștangalia rul Cimișlia                                                                                                                                                      | Primaria com.Ecaterinovca                                              | contractant unic             | 244 919,00                                         | 2                                      | №1 din iulie 2025                                                      |
| <b>9</b>                 | Lucrările de reparație a cantinei la Gimnaziul s. Doina                                                                                                                                                                                     | I.P. Gimnaziul Ion Luca Caragiale                                      | contractant unic             | 255 941,72                                         | 3                                      | №1 din septembrie 2025                                                 |
| <b>10</b>                | Reparația căsuțelor la tabăra de odihnă”Romantica”,s.Moscovei (patru casuțe)                                                                                                                                                                | Direcția Generală Învățământ Cahul                                     | contractant unic             | 906 105,54                                         | 2                                      | №1 din 18/06/2025                                                      |
| <b>11</b>                | Lucrări de reparație a unei grupe și lucrări de amenajarea a gradiniței de copii satul Balabanu                                                                                                                                             | PRIMARIA BALABANU                                                      | contractant unic             | 654 525,50                                         | 3                                      | №1 din 12/09/2025                                                      |
| <b>12</b>                | Lucrari de reparații capitale a acoperișului ediliului din or. Taraclia, a Direcției CSP Cahul, cu nr. cadastral 8701208.079.01                                                                                                             | Agenția Națională pentru Sănătatea Publică                             | contractant unic             | 1 592 336,94                                       | 2                                      | №1 din 23/06/2025                                                      |

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



|    |                                                                                                       |                                                                              |                  |               |    |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----|------------------------|
| 13 | Construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA Găgăuzia                                  | Primaria satului Copceac                                                     | contractant unic | 10 925 666,67 | 12 | №1 din 19/03/2025      |
| 14 | Ямочный ремонт а/дорог горячим способом асфальтобетонной смесью на а/дорогах L646, L650, L647, L649   | Consiliul Raional Taraclia, or.Taraclia, str.Stefan cel Mare, 59             | contractant unic | 518 667,81    | 3  | №1 din septembrie 2024 |
| 15 | Капитальный ремонт культурного центра с.Гайдар Доп.Работы                                             | Primaria s.Gaidar, str. Sovetscaia, 36, s. Gaidar                            | contractant unic | 1 897 445,62  | 8  | №1 din 30/05/2024      |
| 16 | Lucrari de reparatii acoperisului Cladirii Noi a Universitatii de Stat din Comrat                     | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str. Strada Galațana 17        | contractant unic | 434 491,72    | 3  | №1 din 23/10/2023      |
| 17 | Работы по благоустройству территории Теоретического Лицея им.Н.Третьякова мун.Комрат                  | CIMTERMIC SRL, str. Alexandru cel Bun, 135, or. Cimișlia,                    | subcontractant   | 816 840,00    | 3  | №1 din 21/11/2023      |
| 18 | Работы по ремонту части канализационных сетей в детском саду №1 «Ромашка» г.Вулканешты АТО Гагаузия   | Primaria or.Vulcanesti, str. Lenin, 75, or. Vulcănești                       | contractant unic | 201 526,95    | 1  | №1 din 14/09/2023      |
| 19 | Работы по ремонту улиц г.Вулканешты - ямочный ремонт, щебеночное покрытие                             | Primaria or.Vulcanesti, str. Lenin, 75, or. Vulcănești                       | contractant unic | 961 105,38    | 2  | №1 din 16/10/2023      |
| 20 | Устройство дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района                                                    | Turnaconstruct SRL, str. Bulgară, 87, Ceadăr-Lunga                           | subcontractant   | 1 806 166,26  | 1  | 1 din 10/11/2023       |
| 21 | Lucrari de demolare la Orhei, lucrari de demintaj Stefan cel mare 6 si lucrari de transport a tehnici | Masbalt SRL, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Zaikin Ivan, 30/1, ap.(of.) 6 | subcontractant   | 1 080 000,00  | 2  | №1 din 20/07/2023      |
| 22 | Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г.Вулканешты                                       | ALARCON GROUP SRL, bd. Ștefan cel Mare, 98, of. 4, or. Cimișlia              | subcontractant   | 1 491 169,96  | 4  | №1 din 07/02/2024      |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Camion Ford (Tranzit)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 2.      | Tractor MTZ-80                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 3.      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 4.      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 5.      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 6.      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 7.      | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 8.      | Dreptar cu nivela                                                                                                                                                                                                                                                        | buc.                                  | 3                    | -                                        |
| 9.      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 19.     | Betoniera 195-250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 11.     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 12.     | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 13.     | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 14.     | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 2                    | -                                        |
| 15.     | Камаз                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 16.     | Экскаватор                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 17.     | Бульдозер                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | -                    | 1                                        |
| 18.     | Дранглайн                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | -                    | 1                                        |
| 19.     | Грейдер                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 20.     | Каток                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 21.     | ЗИЛ-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  | -                    | 3                                        |
| 22.     | Бобкат                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 23.     | Манипулятор                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  | -                    | 2                                        |
| 24.     | Эвакуатор                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | -                    | 1                                        |

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



|     |                              |      |   |   |
|-----|------------------------------|------|---|---|
| 25. | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 | buc. | - | 1 |
| 26. | Uzina de asfalt              | buc. | - | 1 |
| 27. | Freza                        | buc. | - | 1 |
| 28. | Compactor de asfalt          | buc. | - | 1 |
| 29. | Finisor                      | buc. | - | 1 |
| 30. | Gudronator                   | buc. | - | 1 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr.                                                                                                            | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                     | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                      | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                     |
| <b><u>Diriginte de santier in constructii civile, industriale si agrozootehnice si constructii rutiere</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| 1.                                                                                                             | <b>Casim Cheorghii</b> constructii rutiere: drumuri si piste de aviatie (2a); poduri (2b);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Super.                 | 15                                      | 1. Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское<br><br>2. Очистка водоотводных сооружений в г. Вулканешты<br><br>3. Lucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment)<br><br>Работы по ремонту улиц г.Вулканешты - ямочный ремонт, щебеночное покрытие | Nr.1111 din 08.10.2020                                |
| 2.                                                                                                             | <b>Tanasoglo Fedor</b><br>1)Terasamente si lucrari de teren: a) lucrari de terasiere; b) lucrari de consolidare si compactare a terenurilor<br>2)Executarea/desfiintarea constructiilor: b)constructii din zidarie; d)cladiri si edificii din beton armat prefabricat-monolit; e)lucrari de amenajare a teritoriului; o)constructii din lemn; s)lucrari de amenajare a teritoriului in zone de protectie a bunului de patrimoniu cultural construit sau in zone construite protejate:<br>3)Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor: a)invelitori si sarpante, izolatii hidrofuge; b)izolatii termice; c)izolatii anticorozive;<br>4)Lucrari de finisare a constructiilor;<br>a)tencuieli,placaje exterioare si interioare; b)pardoseli;<br>c)produse de tamplarie;<br>d)profile si ornamente decorative | Super.                 | 15                                      | Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa<br><br>Ремонт кабинета №108, кабинет юриста и кабинет бухгалтера в Колледже им.М.Чакира мун.Комрат»                                                                                                                                               | Nr.1770 din 07.04.2023                                |
| <b><u>Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u></b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3. | <b>Godorozea Dmitri</b> –<br>Instalatiilor aferente<br>construcțiilor –instalatii si<br>rețele de alimentare cu apa si<br>canalizare (1); Instalatii si<br>rețele de incalzire (2)<br>instalatii de ventilatie si<br>climatizare (3)                                                             | Super. | 6  | Imbunatatirea conditiilor sanitary-<br>igienice in s. Copceac, UTAG<br><br>Работы по ремонту части<br>канализационных сетей в детском<br>саду №1 «Ромашка» г.Вулканешты<br>АТО Гагаузия<br><br>«Lucrari de reparatie sustemului de<br>incalzire a clasa viitorului in Gimnaziul<br>s. Baurci»                                                   | Nr.0332 din<br>01.07.2020  |
| 4. | <b>Bugaevschi Roman</b> –<br>Instalatii si rețele electrice<br>(4); Instalatii de automatizare<br>(5)                                                                                                                                                                                            | Super. | 12 | Ремонт кабинета №108, кабинет<br>юриста и кабинет бухгалтера в<br>Колледже им.М.Чакира мун.Комрат»<br><br>Lucrari de reparatie a Sectorilor de<br>politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa<br><br>«Realimentarea cu energie electrica 0,4<br>kV a depozitului din s. Borogani, str.<br>Dmitrie Cantemir 20 (Rețele electrice<br>(15/2022-RE))» | Nr.0523 din<br>23.06.2021  |
| 5. | <b>Vlah Alexandr</b> –Instalatii de<br>semnalizare (7)                                                                                                                                                                                                                                           | Super. | 5  | Lucrari de reparatie a Sectorilor de<br>politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr.0654 din<br>21.12.2022  |
| 6. | <b>Lupascu Mihail</b> –Instalatii<br>de ventilatie si climatizare<br>(3); instalatii frigorifice si<br>compresoare (8); instalatii<br>tehnologice (9);                                                                                                                                           | Super. | 11 | Lucrari de reparatie a Sectorilor de<br>politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr.0605 din<br>05.04.2022  |
| 7. | <b>Vescu Eugenii</b> –responsabil<br>de producerea lucrărilor de<br>gaze                                                                                                                                                                                                                         | Super. | 14 | Achizitionarea serviciilor de deservire<br>tehnica a statiei de purificare a apei la<br>cazangeria Parlamentului                                                                                                                                                                                                                                | №0121-23 din<br>17.02.2023 |
| 8  | <b>Lucratori:</b><br>Tencuitor<br>Zidar<br>Fierar<br>Betonist<br>Dulgher<br>Montator<br>Pavator<br>Parchetar<br>Zugrav vopsitor<br>Izolator hidrofug<br>Tinichigiu<br>Sudor<br>Timplar<br>Lacatus<br>Muncitor necalificat<br>Electrician<br>Instalator incalzire si gaze<br>Faiantar<br>Mozaicar |        |    | Diferite obiecte a companiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL

Srl Zagorlar  
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | NU SUNT                                        |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL