

FORMULARUL F3.10
**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. ord.	Obiectul contractului	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data proces. verb. de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de proiectare pentru „Obiectiv comercial”, mun. Chișinău, str. Calea Moșilor.	SC „FIDESCO PLUS” SRL	lider de asociație	Circa 340000,0	60 de zile pentru Arhitectură și rezistență și 90 de zile pentru reț. Ing.	ACT de primire-predare a lucrarilor Nr. 1 din 21.06.2016
2	Servicii de proiectare pentru reconstruirea imobilului existent cu edificarea unei mansarde, amplasate pe str. Ciorescu com. Stăuceni, mun. Chișinău	SC „Romalex-Service” SRL	lider de asociație	Circa 30000,0	45 de zile pentru Arhitectură și rezistență și pentru reț. Ing.	ACT de primire-predare a lucrarilor Nr. 2 din 25.08.2016
3	Servicii de proiectare în vederea construirii unui obiectiv comercial de menire social culturală cu regimul de înălțime (S(D)+P+3E+M din str. București, 116, sect. Buiucani, municipiul Chișinău.	SC „Stativus” SRL	lider de asociație	Circa 60000,0	30 de zile pentru Arhitectură și rezistență și 45 de zile pentru reț. Ing.	ACT de primire-predare a lucrarilor Nr. 9 din 19.10.2017
4	Servicii de proiectare privind reconstruirea blocurilor comerciale existente ale cimitirului Sfântul Lazar, din str. Doina, mun. Chișinău, cu edificarea unui etaj suplimentar și extindere în dimensiuni.	Î.M. “Combinatul Servicii Funerare” /domeniu public, faza de finisare a proiectului/	lider de asociație	120000,0	30 de zile pentru Arhitectură și rezistență și 30 de zile pentru reț. Ing.	---//---
5	"Construirea unui complex agrozootehnic în comuna Boghenii Noi, r-nul Ungheni"	« CAND VAS» SRL / faza de executie a proiectului/	lider de asociație	Circa 300000,0	45 de zile pentru Arhitectură și rezistență și 60 de zile pentru reț. Ing.	---//---

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 22.10.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Viorel Gîrlă

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei AC "Arh-Evolutio" SRL