




Specificații de preț: 
Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică. 
Numărul: CG-L-02/22; 
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5: 

nr. 
d/o 

nr. 
obiect  Denumire lucrări Denumirea obiectului 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 
obiectului (lei 

fără TVA) 

1 2 3 4 5 

1 1.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 43 s. 
Iliciovca, r-nul Florești 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 127 471,59 

2 1.2. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 32 str. 
Nicolae Iorga, mun. Bălţi 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 127 471,59 

3 1.3. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică PRG str. 
Ion Neculce, mun. Bălţi 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 127 471,59 

4 2.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Chetrosu 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

5 2.2. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Crețoaia. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

6 2.3. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca 
Nouă, str. Molodeojnaia. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

7 2.4. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Hârbovăț, str. Mira. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

8 2.5. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Bulboaca. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

9 2.6. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Bulboaca (școala). 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

10 2.7. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Dubăsarii Vechi. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

11 2.8. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. Gura 
Bîcului, str. Dnestrovscaia. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

12 2.9. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. 
Strășeni, str. Vasile Alexandri. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

13 2.10. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Porumbeni. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

14 2.11. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică Staţie de Protecţie Catodică s. Costești. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 126 087,73 

15 3.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 or. 
Basarabeasca  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 72 688,80 

16 3.2. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 str. 
N. Gogol or. Basarabeasca 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 74 830,65 

17 3.3. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. 
Cimișlia  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 73 289,91 

18 3.4. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 or. 
Cimișlia  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 72 688,80 



19 3.5. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 5 or. 
Cimișlia  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 72 688,80 

20 3.6. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 or. 
Cimișlia  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 72 688,80 

21 3.7. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 s. 
Gura Galbenei r-ul Cimișlia  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 72 688,80 

22 4.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. 
Vulcănești, str. B. Glavan 97 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

23 4.2. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. Etulia, 
str. Lenin 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

24 4.3. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Cișmichioi, str. Bolgrad 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

25 4.4. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. 
Vulcănești, str. Vatutin 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

26 4.5. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat 
str. Eliberării nr. 2a 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

27 4.6. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat 
str. Ismail nr. 2 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

28 4.7. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. Gaidar 
SPRG 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

29 4.8. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. Baurci 
SPRG 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

30 4.9. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Beșghioz SPRG 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

31 4.10. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. Copceac 
SPRG 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 125 692,67 

32 5.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. Step-
Soci, r-ul Orhei.  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 182 871,70 

33 5.2. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Peresecina, r-ul Orhei.  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 182 871,70 

34 5.3. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică s. 
Sămănanca, r-ul Orhei.  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 182 871,70 

35 6.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică 17, s. 
Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz" 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 164 905,75 

36 6.2. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică 15, s. 
Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz" 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 155 054,59 

37 6.3. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică 5, or. 
Căușeni, filiala "Căușeni-gaz" 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 155 054,59 

38 6.4. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică 10, s. 
Zaim, filiala "Căușeni-gaz" 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 162 888,89 

39 7.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, 
str. Ștefan cel Mare, 120 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 152 836,04 



40 8.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. 
Taraclia, str. Suvorov 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 261 438,33 

41 9.1. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. Ion 
Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. 
inv. 13023. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

42 9.2. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. 
Chișinău, nr. inv. 1167.  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

43 9.3. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul 
lui Vodă (Stația de pompare ”Apă-
anal” SA), mun. Chișinău, nr. inv. 
6435. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  102 597,90 

44 9.4. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. 
inv. 9008. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

45 9.5. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. M. 
Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. 
inv. 6438. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

46 9.6. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, 
nr. inv. 6445. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

47 9.7. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, 
nr. inv. 5281. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

48 9.8. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. Maria 
Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. 
inv.9188. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

49 9.9. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică bd. Mircea 
cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. 
inv. 5280. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

50 9.10. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul 
lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 
1192. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

51 9.11. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. Sfântul 
Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. 
Chișinău, nr. inv. 13091. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  102 597,90 

52 9.12. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. 
inv. 1147. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

53 9.13. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. 
inv. 6462. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

54 9.14. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. 
inv. 16466. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

55 9.15. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, 
nr. inv. 6490. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

56 9.16. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. 
inv. 5273. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

57 9.17. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. 
Chișinău, nr. inv. 5256. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

58 9.18. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică str. 
Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. 
Chișinău, nr. inv. 1119. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

59 9.19. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică șos. 
Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. 
inv. 9032. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 

60 9.20. Lucrări de reparație capitală a 
prizelor de împământare anodică 

Staţie de Protecţie Catodică or. 
Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. 
Chisinau, nr. inv. 9080. 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 102 597,90 



61 10.1. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Stație de protecție catodică din str. 
Pietrarilor 2, or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

139 524,33 

62 10.2. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Stație de protecție catodică din str. 
Burebista 78, or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 140 345,00 

63 10.3. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Stație de protecție catodică din str. Ion 
Neculce nr. 5, or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 141 020,81 

64 10.4. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Stație de protecție catodică din str. 
Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 139 307,38 

65 10.5. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Stație de protecție catodică din str. 
Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 139 182,51 

66 10.6. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Rețele electrice către stația de protecție 
catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. 
Chișinău 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 22 645,75 

67 10.7. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Rețele electrice către stația de protecție 
catodică din str. Burebista nr. 78, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 18 534,54 

68 10.8. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Rețele electrice către stația de protecție 
catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. 
Chișinău 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 19 153,13 

69 10.9. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

rețelelor electrice către stația de 
protecție catodică din str. Vasile Lupu 
nr. 31, or. Chișinău 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează 

 18 586,01 

70 10.10. Lucrări de construcție a stației de 
protecție catodică 

Rețele electrice către stația de protecție 
catodică din str. Botanica Veche nr. 4, 
or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  19 153,13 

71 11.1. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. 
Chișinău 

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

72 11.2. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Burebista nr. 78, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

73 11.3. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

74 11.4. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

75 11.5. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Botanica Veche nr. 4, 
or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

76 11.6. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Independenței nr. 
42/3, or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 



77 11.7. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

78 11.8. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Sfîntu Dumitru nr. 22, 
or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

79 11.9. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Sfîntu Andrei nr. 2, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

80 11.10. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

81 11.11. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 
62, or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

82 11.12. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Timiș nr. 26, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

83 11.13. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. 
Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

84 11.14. 

Lucrări de montare a sistemului de 
citire la distanță a parametrilor 
tehnici ai stațiilor de protecție 
catodică 

Sistem de citire la distanță a 
parametrilor stației de protecție 
catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 
11, or. Chișinău  

Conform documentației de 
atribuire și a caietului de 
sarcini se anexează  18 945,14 

Valoarea estimată (lei fără TVA):  8 253 306,98

/ 
     / 

/ Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău MD-2001 

Semnat: semnatura electronica 
Numele, Prenumele: HARINA N.
În calitate de: director                    / 
Ofertantul: Profaluminiu SRL              
str.Lev Tolstoi 74 of.1 
Data „06” mai 2022                      / 



 
 

Specificații tehnice: 

Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.  
Numărul: CG-L-02/22; 
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5: 
 

nr. 
d/o 

nr. 
obiect  Denumire lucrări Denumirea 

obiectului 

Specificarea 
tehnică 
deplină 

solicitată, 
Standarde de 

referință 

Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință 

  1 2 3 4 5 

1 1.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 43 s. 
Iliciovca, r-nul 
Florești 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea 
tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de 
calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și 
lista cu cantitățile de lucrări. 

2 1.2. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 32 
str. Nicolae Iorga, 
mun. Bălţi 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

3 1.3. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică PRG str. 
Ion Neculce, mun. 
Bălţi 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-



 
 

gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

4 2.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Chetrosu 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

5 2.2. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Crețoaia. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

6 2.3. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Cobusca Nouă, 
str. Molodeojnaia. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 



 
 

- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

7 2.4. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Hârbovăț, str. 
Mira. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

8 2.5. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Bulboaca. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

9 2.6. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Bulboaca (școala). 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

10 2.7. 
Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Dubăsarii Vechi. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 



 
 

împământare 
anodică 

sarcini se 
anexează 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

11 2.8. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. Gura 
Bîcului, str. 
Dnestrovscaia. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

12 2.9. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Strășeni, str. 
Vasile Alexandri. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

13 2.10. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Porumbeni. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 



 
 

de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

14 2.11. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Costești. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

15 3.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 7 or. 
Basarabeasca  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

16 3.2. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 9 str. 
N. Gogol or. 
Basarabeasca  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 



 
 

- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

17 3.3. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 1 or. 
Cimișlia  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

18 3.4. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 2 or. 
Cimișlia  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

19 3.5. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 5 or. 
Cimișlia  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

20 3.6. 
Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 9 or. 
Cimișlia  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 



 
 

împământare 
anodică 

sarcini se 
anexează 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

21 3.7. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică nr. 7 s. 
Gura Galbenei r-
ul Cimișlia  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

22 4.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Vulcănești, str. B. 
Glavan 97 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

23 4.2. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. Etulia, 
str. Lenin 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 



 
 

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

24 4.3. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Cișmichioi, str. 
Bolgrad 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

25 4.4. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Vulcănești, str. 
Vatutin 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

26 4.5. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Comrat str. 
Eliberării nr. 2a 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  



 
 

27 4.6. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Comrat str. Ismail 
nr. 2 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

28 4.7. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. Gaidar 
SPRG 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

29 4.8. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. Baurci 
SPRG 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

30 4.9. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Beșghioz SPRG 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 



 
 

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

31 4.10. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Copceac SPRG 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

32 5.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. Step-
Soci, r-ul Orhei.  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

33 5.2. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Peresecina, r-ul 
Orhei.  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 



 
 

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

34 5.3. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică s. 
Sămănanca, r-ul 
Orhei.  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

35 6.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică 17, s. 
Semionovca, 
filiala "Ștefan 
Vodă-gaz" 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

36 6.2. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică 15, s. 
Fîrlădeni, filiala 
"Căușeni-gaz" 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  



 
 

37 6.3. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică 5, or. 
Căușeni, filiala 
"Căușeni-gaz" 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

38 6.4. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică 10, s. 
Zaim, filiala 
"Căușeni-gaz" 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

39 7.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Cahul, str. Ștefan 
cel Mare, 120 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

40 8.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Taraclia, str. 
Suvorov 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 



 
 

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

41 9.1. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. Ion 
Creangă nr. 4, 
SPRG - s. 
Colonița, nr. inv. 
13023. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

42 9.2. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Kogălniceanu nr. 
74 (72), mun. 
Chișinău, nr. inv. 
1167.  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

43 9.3. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Vadul lui Vodă 
(Stația de 
pompare” Apă-
canal” SA), mun. 
Chișinău, nr. inv. 
6435. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 



 
 

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

44 9.4. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Armenească nr. 
38, mun. 
Chișinău, nr. inv. 
9008. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

45 9.5. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. M. 
Eminescu nr. 13, 
mun. Chișinău, nr. 
inv. 6438. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

46 9.6. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Milescu Spătaru 
nr. 3, mun. 
Chișinău, nr. inv. 
6445. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 



 
 

  

47 9.7. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Milescu Spătaru 
nr. 17, mun. 
Chișinău, nr. inv. 
5281. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

48 9.8. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Maria Drăgan nr. 
7, mun. Chișinău, 
nr. inv.9188. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

49 9.9. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică bd. 
Mircea cel Bătrîn 
nr. 18, mun. 
Chișinău, nr. inv. 
5280. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

50 9.10. 
Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Vadul lui Vodă nr. 
68, mun. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 



 
 

împământare 
anodică 

Chișinău, nr. inv. 
1192. 

sarcini se 
anexează 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

51 9.11. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Sfântul Dumitru 
nr. 76 s. Bîc 
(SPRG), mun. 
Chișinău, nr. inv. 
13091. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

52 9.12. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Sihastrului nr. 65, 
mun. Chișinău, nr. 
inv. 1147. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

53 9.13. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Aeroport nr. 12, 
mun. Chișinău, nr. 
inv. 6462. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 



 
 

de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

54 9.14. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Universității nr. 
26, mun. 
Chișinău, nr. inv. 
16466. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

55 9.15. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Independenței nr. 
30/4, mun. 
Chișinău, nr. inv. 
6490. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

56 9.16. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Zelinski nr. 32/5, 
mun. Chișinău, nr. 
inv. 5273. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 



 
 

- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

57 9.17. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Câmpului nr. 43, 
or. Codru, mun. 
Chișinău, nr. inv. 
5256. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

58 9.18. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică str. 
Așhabad nr. 100 
(SRG 21), mun. 
Chișinău, nr. inv. 
1119. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

59 9.19. 

Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 
împământare 
anodică 

Staţie de Protecţie 
Catodică șos. 
Muncești nr. 121, 
mun. Chișinău, nr. 
inv. 9032. 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

60 9.20. 
Lucrări de 
reparație capitală a 
prizelor de 

Staţie de Protecţie 
Catodică or. 
Costiujeni, IP 
Frigăria Ciaica, 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 



 
 

împământare 
anodică 

mun. Chisinau, nr. 
inv. 9080. 

sarcini se 
anexează 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

61 10.1. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Stație de protecție 
catodică din str. 
Pietrarilor 2, or. 
Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

62 10.2. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Stație de protecție 
catodică din str. 
Burebista 78, or. 
Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

63 10.3. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Stație de protecție 
catodică din str. 
Ion Neculce nr. 5, 
or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 



 
 

de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

64 10.4. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Stație de protecție 
catodică din str. 
Vasile Lupu nr. 
31, or. Chișinău 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

65 10.5. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Stație de protecție 
catodică din str. 
Botanica Veche 
nr. 4, or. Chișinău 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

66 10.6. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Rețele electrice 
către stația de 
protecție catodică 
din str. Pietrarilor 
nr. 2, or. Chișinău 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 



 
 

- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

67 10.7. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Rețele electrice 
către stația de 
protecție catodică 
din str. Burebista 
nr. 78, or. 
Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

68 10.8. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Rețele electrice 
către stația de 
protecție catodică 
din str. Ion 
Neculce nr. 5, or. 
Chișinău 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

69 10.9. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

rețelelor electrice 
către stația de 
protecție catodică 
din str. Vasile 
Lupu nr. 31, or. 
Chișinău 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  



 
 

70 10.10. 

Lucrări de 
construcție a 
stației de protecție 
catodică 

Rețele electrice 
către stația de 
protecție catodică 
din str. Botanica 
Veche nr. 4, or. 
Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

71 11.1. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Pietrarilor nr. 2, 
or. Chișinău 

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

72 11.2. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Burebista nr. 78, 
or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

73 11.3. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Ion Neculce nr. 5, 
or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 



 
 

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

74 11.4. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Vasile Lupu nr. 
31, or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;  

75 11.5. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Botanica Veche 
nr. 4, or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

76 11.6. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Independenței nr. 
42/3, or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 



 
 

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

77 11.7. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Armenesacă nr. 
38, or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

78 11.8. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Sfîntu Dumitru nr. 
22, or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

79 11.9. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Sfîntu Andrei nr. 
2, or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 



 
 

  

80 11.10. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Mircești nr. 56/2, 
or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

81 11.11. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Alexandru cel 
Bun nr. 62, or. 
Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  

82 11.12. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Timiș nr. 26, or. 
Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 
octombrie 2022  
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / 
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se 
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite 
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, 
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 
  



83 11.13. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Sihastrului nr. 65, 
or. Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30
octombrie 2022
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale /
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică,
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 

84 11.14. 

Lucrări de 
montare a 
sistemului de 
citire la distanță a 
parametrilor 
tehnici ai stațiilor 
de protecție 
catodică 

Sistem de citire la 
distanță a 
parametrilor 
stației de protecție 
catodică din str. 
Gheorghe Coșbuc 
nr. 11, or. 
Chișinău  

Conform 
documentației 
de atribuire și 
a caietului de 
sarcini se 
anexează 

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30
octombrie 2022 
- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 
târziu de 30 octombrie 2022; 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale /
actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor 
legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 
raza căruia se fac lucrările; 
- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD 
în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, 
din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată 
de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-
gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii 
de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 
- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se
solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de 
către Antreprenor și din contul antreprenorului; 
- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu 
mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; 
- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite
în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică,
trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005; 

/ 
     / 

/ Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău MD-2001 

Semnat: semnatura electronica 
Numele, Prenumele: HARINA N.
În calitate de: director                    / 
Ofertantul: Profaluminiu SRL              
str.Lev Tolstoi 74 of.1 
Data „06” mai 2022                      / 







Anexa nr. 4 
la anunț de participare 

DECLARAŢIE 
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul, HARINA Nevena             reprezentant împuternicit al 
Profaluminu SRL    (denumirea operatorului economic) în calitate 
de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. CG-L-02/22 din data 20/ianuarie/2022, declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii 
efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească 
definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani. 

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv 
HARINA Nevena 0971804213458 

Data completării: 06.05.2022                      / 
Semnat: semnatura electronica                           / 
Nume/prenume:  HARINA Nevena                         /  
Funcţia: Director                      / 
Denumirea operatorului economic Profaluminiu SRL 
IDNO al operatorului economic 1007600028345 
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