

CERERE DE PARTICIPARE

Către **I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE mun.Chișinău, str. N. Testimitanu 29/1**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **21128140** din **08 dec 2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . **45400000-1**
Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale la IMSP
Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimitanu 29/1, mun. Chișinău

(denumirea contractului de achiziție publică), noi **VSN CONS SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **26.12.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat

Voinschi S

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE mun.Chîșinău, str. N. Testimitanu 29/1**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** **I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE mun.Chîșinău, str. N. Testimitanu 29/1**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **45400000-1** executăm **Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimitanu 29/1, mun. Chișinău**

ocds-b3wdp1-MD-1702034228010

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **90 zile (noua zeci zile)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **01.04.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26.12.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat
Voinschi S
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	n
1.	Organizare de șantier					
	Obiect 01					
	Categoria de lucrări	_____	_____	_____	_____	
	Lucrari de constructii		____	_____	____	
	Lucrari la retele(RAC)		_____	_____	____	
	Ventelare.Conditionare			_____	____	
	Lucrări № 2-1-4(GM)		_____	_____	_____	
	Electric de forta			_____	____	
	Rețele electrice exsterioare de forta.			_____	____	
	Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-7		_____		_____	
	(RSC)					
	Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-8 Utelaj				_____	
	Semnalizare incendiu. (		_____		_____	
	SI)					

Data completării **26.12.2023**

Semnat:

Nume: Voinschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii : „VSN CONS” SRL

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” "mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11**
2. data contractului **nr.428 din 04.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M.S.P. S CM "SFÂNTA TREIME mun. Chisinau**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau st.A.Russo 11**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
încheiat contractul
exprimată în moneda
în care s-a
exprimată
în echivalent
dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) **2 916 000 lei**
b) finală (la data finalizării contractului) **2 903 334,26 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii referitoare la îndeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 lună
 - b) 2 luni efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Procesul-verbal de recepție a lucrărilor**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1din 05.12.2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **26.12.2023**

Semnat: _____

Nume: Voinschi Sergiu

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____
Denumirea firmei și sigiliu: „VSN CONS” SRL _____

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului executăm
Lucrări de reparație a Secției Terapie Intensivă et.4 a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău
2. data contractului **Chisinău Nr. MD-1652430988050 -1, din 07.iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinău, str. N. Testimianu 29/1**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **5 340 601,93 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **6 141 674,93 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii referitoare la îndeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 120zile
 - b) 160 zile efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Procesul-verbal de recepție a lucrărilor**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 3 din 17.11.2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării **26.12.2024**

Semnat: _____
Nume: Voinschi Sergiu
Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____
Denumirea firmei și sigiliu: „VSN CONS” SRL

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație și reconstructive partial la etj.1 al IMSP SCM Sfânta Treime " mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11**
2. data contractului nr.18 din 09.12.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M.S.P. S CM "SFÂNTA TREIME mun. Chisinau**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau st.A.Russo 11**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **5 718 270 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **5 716 531,24 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii referitoare la îndeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **4 lună**
 - b) 7 luni efectiv realizată
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Procesul-verbal de recepție a lucrărilor**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 09.12.2020,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării **26.12.2023**
Semnat: _____
Nume: Voinschi Sergiu
Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: „VSN CONS” SRL

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului executăm Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinau
2. data contractului Nr. MD-1652430988050-1 din 14.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. N. Testemitanu 29/1
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 135 556,50 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 454 181,52lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii referitoare la îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 120zile
 - b) 90 zile efectiv realizată
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Procesul-verbal de recepție a lucrărilor
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1din 20.09.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
—
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării 26.12.2023

Semnat: _____

Nume: Voinschi Sergiu

Funcția în cadrul firmei: _____Director____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație	IMSP SCM "Sf. Treime", str. Alecu Russo, 11 mun. Chisinau	contractant unic	299 723,37	1 luna	Nr. 375 din 01. 10.2020
2	Lucrări de reparație	IMSP SCM "Sf. De Ftiziopneumologie str. Grenoble 147 mun. Chisinau Lucrarile de reparative blocul N.2 a SCMF	contractant unic	802 004,75	1 luna	Nr. 42 din 02. 12.2020
3	Lucrări de reparație	IMSP SCM "Sf. De Ftiziopneumologie str. Grenoble 147 mun. Chisinau Lucrarile de reparative blocul N.1 a SCMF	contractant unic	229 877,61	1 luna	Nr. 137mv din 02. 12.2020
4	Lucrări de reparație	IMSP SCM "Sf. Treime", str. Alecu Russo, 11 mun. Chisinau. Lucrari de reparatii curente a intrarilor nr.1 si nr.2 din partia str. Dima in cadrul contractului N345 din	contractant unic	297 871,63	1 luna	Nr. 345 din 31.07.2020

		31.07.2020				
5	Lucrări de reparație	Your Story Interactive SRL . Lucrari de reparatii incapere mun Chisinau bd.Banulescu Bodoni 51	contractant unic	258 276,71	20 zile	Nr. 08 din 08.07.2020
6	<u>Reparația</u>	Lucreri de reparatie et.5 coridorul din str.Zelinski 7 RBT Capital SRL ,,	contractant unic	223 122	1 luna	Nr.07/2020 din 17.02.2020
7	Lucrări de reparație	Lucrari de reparatie curenta Dispensarului a IMSP I nstitutul de Cardiologie mun.Chisinau str.Testimitanu 29/1	contractant unic	238 147,52	1 luna	Nr.2276-1 din 05. 10.2020
8	Lucrări de reparație	IMSP SCM "Sf. Treime",str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau. Lucrari de reparatii si reconstructii partial la etj.1	contractant unic	5 718 270	7 luni	Nr. 18 din 09. 12.2020
9	Lucrări de reparație	IMSP SCM "Sf. De Ftziopneumologie str. Grenoble 147 mun.Chisinau Lucrarile de reparative blocul N.1 sectie copii SCMF	contractant unic	299 226,15	20 zile	Nr. 91m din 05. 07.2021
10	Lucrări de reparație	Servicii de reparatie si renovare privind asigurarea securitatii informationale al birourilor et.7 str, Grenoble 106	contractant unic	497 321,53	20 zile	Nr. 25-06/323 din 06. 12.2021
11	Lucrări de reparație	Servicii de reparatie curente str, Grenoble 106	contractant unic	239 230,81	15 zile	Nr. 25-06/322 din 09. 12.2021
12	Lucrări de reparație	Lucreri de reparatie al et.7 str, Grenoble 106	contractant unic	1 151 090,92	15 zile	Nr. 25-06/292 din 09. 11.2021
13	Lucrări de reparație	<u>lucrărilor de reparative curenta a</u>	contractant unic	472 439,02	1 luna	Nr. 27/05/22 din

		<u>blocului I.M.S.P. Centrului de Sănătate Durlești : str. Cartușa, 56, or. Durlești</u>				04.05.2022
14	Lucrări de reparație	executăm <u>Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chișinău</u>	contractant unic	2 454 181,52	3 luna	Nr. MD-16524309880 50-1 din 14.06.2022
15	Lucrări de reparație	<u>Lucrări de reparație a încăperii la CCT Politehnic din str.Gagarin nr.4</u>	contractant unic	1 200 120,98	2 luna	Nr. 26/L din 14.06.2022
16	Lucrări de reparație	<u>IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” mun. Chișinău, str. : Alecu Russo, 11</u>	contractant unic	2 903 334,26	2 luna	Nr. 428 din 04.10.2022
17	Lucrări de reparație	Lucrari de reparație a rețelilor de incalzire Spitalul Clinic Municipal Ftiziopneumologie mun. Chișinău, str. Grenoblia 147	contractant unic	299 158,84	20 zile	0808/22/137 mv din 26.08.2022
18	Lucrări de reparație	Lucrări de reparație a Secției Terapie Intensivă et.4 a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chișinău Nr	contractant unic	6 141 674,93	160 zile	Nr. MD-16524309880 50 -1, din 07.iunie 2023
19	Lucrări de reparație	Lucrărilor de Reparație capitală a încăperilor sanitare și holurile (inclusiv antimăsurări) a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” Clinica Chișinău (bloc B-02)	contractant unic	2 771 256,17	150 zile	<u>Nr.01/2023 din 21 aprilie 2023</u>

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **26.12.2023**

Nume: ____ Voinschi Sergiu _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: „VSN CONS” SRL _____

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Perforator	3 buc	propriu	
2.	Aparat de sudat 200A	1 buc	proprie	
3.	Șurubelniță electrică	2 buc	proprie	
4	Pulverizor unghiular	3 buc	propriu	
5	Schele	150 m2	propriu	
6	Auto camion FORD	1 BUC	arenda	
7	Auto camion FORD	1 BUC	proprie	
8	Popi telescopici	200 buc	proprie	
9	Scule electrice: - Ciocan demolator - Fereastră electric	3 buc 1 buc	propriu	
10	Mașină de găurit cu percuție	4 buc	propriu	
11	Aparat de măsurat	1 buc	proprie	
12	Betonieră	1 buc	proprie	

Semnat: ____: **26.12.2023**

Nume: ____ Voinschi Sergiu _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: „VSN CONS” SRL _____

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5

	Diriginți de șantier constructii civile -1	supeioare	7 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	seria 2023 DS din 17.11.2023
	Diriginți de șantier retele apa canalizatie,incalzire,ventelatie-1	supeioare	5 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	Nr.0432 seria 2021 DLS din 10.02.2021
	Diriginți de șantier retele electrice,automatizare-1	supeioare	10 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	Nr.0523 seria 2021 DS din 23.06.2021
	Diriginți de șantier automatizare instalatii de protectie,telecomunicatii	supeioare	10 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	Nr.0515 seria 2020 –P din 19.02.2020
	Manager-1	supeioare	6 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	contabil-șef-1	supeioare	10 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	Zugrav -3	medii	10 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	Tencuitor - 1	medii	10 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	timplar, cat.III- 1	medii	15 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	placator cu plăci -2	medii	11ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	muncitor necalificat in constructie --1	medii	3 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	tehnician devize și măsurători -1 (maistru)	medii	2 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	conducator de autocamion-1	medii	4 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	
	pietrar-zidar-1	medii	1 ani	IMSP SCM Sfinta Treime	

Semnat: __: 26.12.2023

Nume: Voinschi Sergiu _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: „VSN CONS” SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sint			
2.				
3.				
4.				

Semnat: 26.12.2023

Nume: Voinschi Sergiu_____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director

Denumirea firmei și sigiliu: „VSN CONS” SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

**I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE mun.Chîșinău, str. N. Testimitanu
29/1**

(denumirea)

1.Părți contractante (agenți economici)

a) NUSINT

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _

Data completării **26.12.2023**

Semnat Liderul Asociației:

Nume: Voinschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: VSN CONS” SRL _

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
NU ESTE(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
.....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, **26.12.2023**

Terț
susținător, (*semnătură autorizată*)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

NU SINT
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea tehnică și profesională acordată.....
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
26.12.2023

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

NU SINT

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **26.12.2023**

Terț susținător

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

NU SINT

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, **26.12.2023**

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

