

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

- a) Achiziționarea corpului degazorului ДПБ-2 la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1 și reparația capitală a degazorului ДПБ-2 cu înlocuirea corpului acumulator la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1;
- b) Achiziționarea degazorului ДПБ-1 la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1 și reparația capitală a degazorului ДПБ-1 cu înlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1;
- c) Achiziționarea și schimbarea coloanei de degazare a degazorului ДПБ-2 a blocului energetic nr.2;
- d) Achiziționarea degazorului ДПБ-3 la blocul energetic nr.3 CET Sursa 1 și reparația capitală a degazorului ДПБ-3 cu înlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1.

2. Numărul și data contractului:

- a) Nr. 5 din 01.02.2018
- b) nr. 75 din 24.04.2019
- c) Nr. 126 din 24.07.2020
- d) Nr. 12 din 27.01.2021
- e) Nr. 2021173 din 01.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: SA ”Termoelectrica”

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului:

- a) inițială: 5 650 000,00 lei, fără TVA, finală: 5 650 000,00 lei, fără TVA;
- b) inițială: 8 230 000,00 lei, fără TVA, finală: 8 227 948,72 lei, fără TVA;
- c) inițială: 2 665 000,00 lei, fără TVA, finală: 2 663 240,12 lei, fără TVA;
- d) inițială: 8 915 000,00 lei, fără TVA, finală: 8 892 366,29 lei, fără TVA;
- e) inițială 950 288,85 lei, fără TVA, finală: 899 389,31 lei fără TVA.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni) – 3-4 luni

- a) Contractată: 3-4 luni
- b) efectiv realizată: 3-4 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ----

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conform contractelor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: seriozitate, responsabilitate, calitate

Semnat: _____

Nume: Oleg Cosciug

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA ”Nemetmacom”

04 iulie 2024