

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                          | <b>Denumirea/<br/>numele beneficiarului/<br/>Adresa</b>                                       | <b>Calitatea<br/>antreprenorului*</b> | <b>Prețul contractului/<br/>valoarea lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada de<br/>execuție a<br/>lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data<br/>procesului-verbal<br/>de recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Lucrări de pavare a teritoriului la grădinița de copii din comuna Ruseștii Noi                                                                        | Primăria Ruseștii Noi                                                                         | -                                     | 449 220,85                                                        | 2 luni                                                | Ianuarie 2022                                                                                 |
| 2.            | Lucrări de construcție a unui scuar/parc, etapa II adiacent străzii Șleahul Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău                         | Primăria or. Sîngera/<br>or. Sîngera, str. 31 August nr. 22                                   | -                                     | 965 634,61                                                        | 4 luni                                                | Mai 2022                                                                                      |
| 3.            | Construcția și montarea pavilioanelor (stații de așteptare) în s. Grătiești, mun. Chișinău                                                            | Primăria com. Grătiești                                                                       | -                                     | 383 913,46                                                        | 2 luni                                                | Iulie 2022                                                                                    |
| 4.            | Lucrări de reparație și montare a terenurilor de joacă din str. Șl. Puhoiului                                                                         | Primăria or. Sîngera/<br>or. Sîngera, str. 31 August nr. 22                                   | -                                     | 299 883,06                                                        | 10 zile                                               | Iulie 2022                                                                                    |
| 5.            | Lucrări de amenajare a acostamentului cu Ecopavaj, or. Sîngera                                                                                        | Primăria or. Sîngera/<br>or. Sîngera, str. 31 August nr. 22                                   | -                                     | 298 853,06                                                        | 14 zile                                               | Iunie 2022                                                                                    |
| 6.            | Amenajarea curții gimnaziului Mihai Viteazul în sat. Chircăiești                                                                                      | I.I. Gimnaziul Mihai Viteazul s. Chircăiești<br>rl. Căușeni, s. Chircăiești, str Păcii nr. 16 | -                                     | 762 491,37                                                        | 3 luni                                                | Septembrie 2022                                                                               |
| 7.            | Lucrări de construcție a unui scuar/parc din s. Dobrogea. Construcția și instalarea unui teren de joacă pentru copii în interiorul scuarului/parcului | Primăria or. Sîngera/<br>or. Sîngera, str. 31 August nr. 22                                   | -                                     | 1 313 966,02                                                      | 3 luni                                                | Octombrie 2022                                                                                |
| 8.            | Amenajarea parcului public din satul Ucraina raionul Causeni (Pavare)                                                                                 | Primăria s. Ucraina,<br>rl. Căușeni, s. Ucraina                                               | -                                     | 354 613,53                                                        | 20 zile                                               | Septembrie 2022                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                         |                         |   |              |         |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------------|---------|----------------|
| <b>9.</b>  | Lucrări de construcție exterioare(vopsirii fațade, reparația acoperișului) și lucrărilor de reparație interioară (pereți, iluminat, ventilare) pentru clădirea Casa de Cultură din comuna Ruseștii Noi) | Primăria Ruseștii Noi   | - | 1 146 638,58 | 3 luni  | Noiembrie 2022 |
| <b>10.</b> | Lucrări pentru reconstrucția acoperișului și termoizolarea exterioară a sediului Primăriei din s. Cărbuna cu amenajarea teritoriului                                                                    | Primăria s. Cărbuna     | - | 940 988,27   | 10 luni | Iulie 2023     |
| <b>11</b>  | Lucrări de amenajare a parcului central s.Chiștelnița, r. Telenești                                                                                                                                     | Primăria s. Chiștelnița | - | 1153435,95   | 6 luni  | Noiembrie 2023 |
| <b>12</b>  | Lucrari de amenajare a parcului din zona din centru a s.Chistelnita r.Telenesti                                                                                                                         | Primăria s. Chiștelnița | - | 494745,48    | 8 luni  | Iunie 2023     |
|            |                                                                                                                                                                                                         |                         |   |              |         |                |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 15.11.2023

Semnat: Semnat electronic

Nume: Dilan Valerian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ideal Crisluci"