




Către IMSP SR Straseni

07.10.2020

Procura de împuternicire

Subsemnatul directorul IM „Vivamed Internațional” SRL dl. Beregoi Valeriu, cu buletinul de identitate Nr.A 02009950 domiciliat pe adresa mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 1/5, ap.24 împuternicesc pe managerul Dna Belan Irina, să aplice semnatura digitală pe acte privind procedura de achiziție publică Nr.21028741 din 07.10.2020

Cu respect

Director



Valeriu Beregoi

Către IMSP SR Straseni

07 octombrie 2020

DECLARAȚIE

Prin prezenta, **IM „Vivamed Internațional” SRL**, Vă confirmă că
Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin
de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 2 ani.

Cu respect

Director



Valeriu Beregoi

Către IMSP SR Straseni

07 octombrie 2020

DECLARAȚIE

Prin prezenta, **IM „Vivamed Internațional” SRL**, Vă confirmă că
Livrarea bunurilor va fi în termen de până la 10 zile de la solicitare

Cu respect

 **Director**



Valeriu Beregoi

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Articole parafarmaceutice si consumabile conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Numărul și data contractului: 66 M din 02.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SC de Traumatologie

4. Adresa beneficiarului: Stefan cel Mare,190. Țara-Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului-antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)-Antreprenor

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul lei MD

a) inițială

(la data semnării contractului)

(la data finalizării contractului) b) finală 114700 lei fara TVA,133413 lei CU TVA

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 10 zile de la solicitare.

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-Beneficiarul a
primit bunurile fara obiectii.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: 07.10.2020

Semnat: _____

Nume: Beregoi V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____

