

FORMULARUL F3.9 **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

N. d/o	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
							Valoarea contractului					
							inițială (la data semnării contractului) / finală (la data finalizării contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI)				exprimată în echivalent dolari SUA
	Denumirea și obiectul contractului	Numărul și data contractului	Denumirea/numele beneficiarului	Adresa beneficiarului	Țara	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului			Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare	Perioada de executare a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor	
1	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la Grădinița nr.118	71/02 din 14.09.2018	Grădinița nr.118	mun. Chișinău, str. Moscova 14/2	MD	Antreprenor General		118 547,96	7 056,43	nu au fost	16 zile	10 din 01.10.2018
2	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la Grădinița nr.25,88,108,150,160	MD-2018-11-21-000093-1-11/114 din 21.11.18	Grădinița nr.25,88,108,150,160	mun. Chișinău, str. Grădinilor 69, Alecu Russo 8/3, Miron Costin 5, Matei Basarab 6, Gheorghe Madan 85/1	MD	Antreprenor General		622 776,00	37 070,00	nu au fost	17 zile	f/n din 12.12.2018
3	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la L.T. G. Meniuc	MD-2018-11-26-000102-1-11/116 din 26.11.18	L.T. G. Meniuc	mun. Chișinău, str. Albisoara ,48	MD	Antreprenor General		211 421,58	12 584,62	nu au fost	18 zile	f/n din 12.12.2018
4	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la Institutul de Științe ale Educației	18 DIN 26.02.2019	Institutul de Științe ale Educației	mun. Chișinău, str. Doina 104	MD	Antreprenor General		299 659,92	17 836,90	nu au fost	19 zile	f/n din 21.11.2019
5	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la Gimnaziu T. Șevcenco	55/02 DIN 30.05.19	Gimnaziu T. Șevcenco	mun. Chișinău, str. M. Costin, 26	MD	Antreprenor General		194 343,74	11 568,08	nu au fost	20 zile	f/n din 17.06.2019
6	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la IPLT Ginta Latină	16 DIN 04.06.19	IPLT Ginta Latină	mun. Chișinău, str. G. Latină, 9	MD	Antreprenor General		199 830,06	11 894,65	nu au fost	21 zile	f/n din 02.07.2019

7	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la IPLT Ginta Latină	MD-2019- 08-02- 000054-1- 11/20 din 02.08.19	IPLT Ginta Latină	mun. Chișinău, str. G. Latină, 9	MD	Antreprenor General	99 903,52	5 946,64	nu au fost	22 zile	f/n din 16.09.2019
8	Lucrări de reparație (hidroizolare acoperișului) la IPLT Petru Movilă	15 DIN 24.10.19	IPLT Petru Movilă	mun. Chișinău, str. Botanica Veche 11A	MD	Antreprenor General	470 220,96	27 989,34	nu au fost	23 zile	f/n din 15.11.2019
Total suma							2 216 703,74	131 946,65	x	x	x

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost**.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu au fost**.

Data completării: 03.06.2020

Semnăt: _____

Nume: Domentean Aliona

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ” Nano Décor”