
Nr. crt. Obiect contract

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa

Calitatea 

antreprenorului*)

Preţ contract/ 

valoarea lucrărilor 

executate 

Perioada de 

execuţie a 

lucrării (luni)

Numărul şi data 

procesului-verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor

4

Restabilirea strazilor din comuna 

(str.Gribov, Fructelor, Alecu Russo, Donici, 

Rediului, Salcimilor,Veronica 

Micle,Livezilor Cismelelor - din s.Gratiesti, 

Stefan cel Mare din s.Hulboaca) in varianta 

alba Primaria Gratiesti Contractant Unic 287 830,14 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

14.07.2020

5

Restabilirea strazilor din com. Gratiesti (str. 

Aleco Ruso, str. Donici, str. Agriculturilor, 

str.Miron Costin, str. Fructelor, str. Rediului, 

str.Donici, str. Mihai Viteazul, str. Alexei 

Mateevici, str. Ion Soltis, str. Milescu 

Spataru) in varianta alba Primaria Gratiesti Contractant Unic 299 859,88 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

31.07.2020

6

Reparatia unei portiuni de drum in varianta 

alba in s.Suric , r-l Cimislia Primaria s.Suric Contractant Unic 93 500,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

04.08.2020

7

Montarea podetului in com.Codreni, r-l 

Cimislia

Primaria Codreni, r-l 

Cimislia Contractant Unic 20 000,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

17.08.2020

8

Lucrari de reparatie a drumului in s.Zloti, 

com.Codreni, r-l Cimislia

Primaria Codreni, r-l 

Cimislia Contractant Unic 78 400,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

24.08.2020

9

Lucrari de constructie si reparatie pentru 

poduri in com.Albina, s.Mereni, r-l Cimislia

Primaria com.Albina, r-l 

Cimislia Contractant Unic 20 000,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

09.09.2020

10

Lucrari de reparatie a drumului in varianta 

alba  din s.Hirtop, r-l Cimislia

Primaria com.Hirtop, r-l 

Cimislia Contractant Unic 249 200,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

16.09.2020

11

Reparatia portiunii de drum spre gimnaziu 

s.Hirtop, r-l Cimislia

Primaria com.Hirtop, r-l 

Cimislia Contractant Unic 112 000,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

20.10.2020

12

Lucrari de montare a tevilor din beton 

s.Peresecina Camincean Nicolae Contractant Unic 41 100,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

22.09.2020

13

Reparatia drumurilor locale din s.Topala, r-l 

Cimislia Primaria s. Topala Contractant Unic 112 000,00 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.10.2020

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE 

ACTIVITATE



14 Constructia drumurilor locale in s.Peresecina Hincu Mihail Contractant Unic 120133,31 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

26.10.2020

15 Lucrari de terasament in s.Ratus, r-l Criuleni Mezhtrans Moldova SRL Contractant Unic 368065,54 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

27.10.2020

16

Reparatia portiunii de drum spre gimnaziu 

din s.Ciucur Mingir Primaria sat.Ciucur Mingir Contractant Unic 194800 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

27.10.2020

17

Reparatii capitale a  drumului din 

s.Mihailovca, r-ul Cimislia (strada Livezilor 

incepind cu gospodaria Boenciuc Maria spre 

Moara) Primaraia sat Mihailovca Contractant Unic 197500 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

29.10.2020

18

Lucrari de reparatie a drumurilor din 

s.Peresecina Primaria Peresecina Contractant Unic 299755,93 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

30.10.2020

s.Suric Subantreprenor 835578,96 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

24.08.2020

s.Codreni Subantreprenor 1112799,27 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

10.09.2020

s.Sagaidac Subantreprenor 917098,35 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

10.09.2020

s.Gradiste Subantreprenor 1030959,54 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

30.09.2020

s.Hirtop Subantreprenor 1111643,41 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

30.09.2020

s.Mereni Subantreprenor 358151,16 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

30.09.2020

s.Albina Subantreprenor 357412,97 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

30.09.2020

s.Javgur Subantreprenor 1188106,69 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

28.10.2020

s.Cenac Subantreprenor 1014103,8 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

02.11.2020

s.Topala Subantreprenor 930038,82 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

03.11.2020

S.Ciucur Mingir Subantreprenor 1007175,06 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

03.11.2020

s.Visniovca Subantreprenor 887911,84 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

26.10.2020

s.Sadic Subantreprenor 967060,18 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

27/10/2020

s.Capaclia Subantreprenor 887911,84 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

26.10.2020

s.Haragis Subantreprenor 887911,84 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

26.10.2020

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a 

drumurilor publice locale, comunale si strazi 

amplasate teritorial оn raioanele Cimislia, 

Basarabeasca, Leova

” Lucrari de reperatie periodica/intretinere a 

drumurilor publice locale,  comunale si strazi 

amplasate teritorial  in raionele  Cahul, 

Cantemir”

19
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s.Samalia Subantreprenor 804417,05 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

27.10.2020

s.Pleseni Subantreprenor 632855,83 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

27.10.2020

s.Hanaseni Subantreprenor 502166,86 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

26.10.2020

s.Toceni Subantreprenor 301277,82 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.12.2020

s.Vilcele Subantreprenor 667242,74 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.12.2020

s.Leca Subantreprenor 968580,34 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.12.2020

S.Larguta Subantreprenor 887911,84 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

23.11.2020

S.Tartaul Subantreprenor 921002,28 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

24.11.2020

s.Victorovca Subantreprenor 900737,57 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

24.11.2020

s.Tiganca Subantreprenor 1098504,26 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.12.2020

s.Cisla Subantreprenor 956865,29 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.12.2020

s.Chioselia Subantreprenor 1031198,31 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.12.2020

com.Ciietu, s.Dimitrova Subantreprenor 1034124,54 1 luna

Proces-verbal nr.f/n din 

21.12.2020

21

Lucrari de reparatie a drumurilor din 

s.Peresecina ( str.Stamati)
Primaria Peresecina Contractant Unic 1345913,46 1 luna

Proces-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr. 1 

din 24.06.2021

22

Lucrari de reparatie a drumurilor din 

s.Peresecina ( str-la.Stefan cel Mare)
Primaria Peresecina Contractant Unic 324889,2 1 luna

Proces-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr. 2 

din 24.06.2021

28 365 695,92

Nume: Negura Gheorghe

Semnat: _____________________________

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: "Acit-Trans" SRL

” Lucrari de reperatie periodica/intretinere a 

drumurilor publice locale,  comunale si strazi 

amplasate teritorial  in raionele  Cahul, 

Cantemir”

20
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A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPREA
Nr.22

Din 30.03.2021

rAnlu-r coNTRACTANTE
1 .1. Prezentul contract este incheiat intre Primiria Peresecina. cu sediul in satul peresecina,

(denumirea autoritilii contractante) (lo€litatea)

inregistrat la Camera inregistririiOe Stat, cu nr ]!OOZSO1 OOe356 din 201--, reprezentat prin
Valentina Buzu - primaru! satului Peresecina , in calitate de Benenciar, pe Oe o parte,

Articolul I

(numele, prenumele gi funclia 6nducdtorului)

$i SRL"Acit'Trans" , cu sediul in r. Strdseni. s. Gornoe str. _ telefon 023764365, fax _, e-mail
acit-trans@I.rrail.ru inregistrat la camera inregistrSriide stat, cu nr. 1003600014360 din 02.03.2001. autorizat
pentru activitatea in construc[ii: autoriza[ia nr. A.MMll nr.043455 din 19.02.2009 eliberati de Canrera de Licentiere,
pe un termen de _ ani, pentru genurile de activitate reprezentat prin Nequra Gheorqhe, in
calitate de Antreprenor, pe de alti parte. (numere si runclia mnducaorurui)

o B m. ruf ['3",1+11. r r r u
Antreprenorulse obligi sd execute lucririle Lucrlri de reparatie a drumurilor din s. peresecina
Cod CPV 45233142-6 (descrierea succinte)

in coIT6friiilllcu prevederile proiectuluitehnic, cu detaliile de execufie, precum gi a normativetor,
standardelor gi prescrip[iilor tehnice in vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUTIE
3.1. Durata de execufie a lucrSrilor contractate este de 4 tuni de la semnarea contractului, primirea ordinului de

incepere a execu[ieisiasigurdrii lucrului ritmic de cdtre benefiffiordonatorulde credite.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti dacd constringerea activit6[ii se datoreazi urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiari
b) datoriti unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel na[ional gi recunoscute ca legale

prin justi[ie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfigurate la- un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fo(ei majore sau altei situatii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenfei factorilor climatici, care impiedici respectarea in execu[ie a normelor gi reglementirilir tehnice in

vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitS[ilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
3.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia lucririlor sail a unorpi(i ale acestora pe o duratd 9i in modul in care Beneficiarui considerd necesar. Fe timpul suspendirii,

Antreprenorul general va proteja 9i conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antre[renorul general vor fi plitite de
Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite conditiile de
receptie, so^licitind convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de recep[ie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a execufiei 9i a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
acrecia daci sint intrunite cbnditiile pentru anun[area comisiei de receplie. in cazul in care se constati cd sint lipsuri
9i deficiente acestea vor fi adu_se la cunogtinla Antreprenorului geneial, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidirii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia.Oe r6ceplie va constata realizarea
lucririlor in conformitate cu documenta[ia de execulie, cu reglementirile in vigoare 9i cu pieveOerile din contract. in

funclie de constatirile fdcute Beneficiarul va aproba sau va respingi recepfia:'Receplia poate fi ficuti 9ipentru p5(i de construc[ie distincte fizic ai funcfional.



Articolul4
VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITAIU-E DE PLATA

4.1. Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 3 618 060.74 lei MD
(Trei milioane sase sute optsprezece mii sasezeci lei 74 bani)

Anul2021 - 2 900 000.00 MD
Anul2022 - 718 060.74 MD

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea 9i acceptarea situafiei de plati definitive de citre

Beneficiar. Daci verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi pldtitt imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receplie finali nu va fi semnat de
comisia de recep[ie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate conform contractului.

4.5. Receplia finali va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de semnarea procesului-verbal de recep[ie
final5.

4.6. Garanlia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de recepfie finalS.

' Articolul5
AJUSTAREA VALORII CONTRACTULU I

Pentru cazurile cind urmeazl si fie fdcute modificSri la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, pd(ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden[5 in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizilii publice.

Articolul6
ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII

3:::fi:lf#l*H'", previzute in contract, in termenere stabirite
prin graficul general de realizare a lucrlrilor gi graficul de execu[ie gi de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare 9i prezentului contract.

6.2.ln cazulin care p5(ile din lucrarea ce se contracleazd se executd in subantreprizi, Antreprenorulgeneral
trebuie sl prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate 9i lucrdrile pe care acegtia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fo(ei de munci pe bazd de acord nu este considerat5 ca ficind obiectul unei subcontractdri.

Articolul T

DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE BENEFICIARULUI

7.1. intreaga documenta[ie necesard pentru executarea lucririlor eontractate se pune de citre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrlrilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de execulie gi prevederile actelor
normative in vigoare in construc[ii. De asemenea, are obligatia de a conduce execufia lucrdrii contractate 9i de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfigoari activitatea.

7.3. Documenta[ia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:
un exemplar.integral aldocumentalieise prevede pentru completarea ci(iitehnice;
doui exemplare rdmin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pistreazi la gantier, iar

altul va fi linut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de cdtre lnspec[ia de Stat in Construc[ii, precum 9i de
odtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) 9i alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd gi sint cerute de subantreprenorul proiecttnt, vor fi
puse la dispozitia acestuia de cdtre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupi caz, la cererea 9i in termenele
precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decit cele stabilite in contract gi trebuie sd fie restituite la cerere, dacl nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie sd fie corectd 9i completd. Pre[urile
stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract 9i toate operatiunile pentru terminarea 9i intre[inerea
corespunzitoare a lucrlrilor. Dupi acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de egalonare valorici a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
execulie a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executie.

7.6. DacI Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd conlind instrucfiuni sau aprobdri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci
acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfSgurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile sau



'dispoziliile ce se cer 9i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum gi intTrzierile sau intreruperile cesurvin datoritd lipsei acestor documente.
7 '7 ' lntreaga documentalie necesari pentru executarea lucriril,or de subantre prizd va fi pusi la dispoziliasubantreprenorilor de citre Antreprenorul general, f5rd plata, in doui exemplare, in termenele din subcontracte(contracte de subantreprizi), stabirite prin grificurde execulie. 

'

7'8' Antreprenorul general va executa 9i va intreline toate lucririle, va asigura fo(a de muncd, materialele,utilajele de constructii gi obiectele cu caracter provizoriu p"niru executarea lucrErilor. Acesta igi asumi intreagaresponsabilitate pentru toate operaliunile executate p-e gantier 9i pentru procedeele de execu[ie utilizate.7'9' Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in tavoarea sa, se angajeazi s6 oblind garanlia din parteaunei bdnci, pentru o sumd care reprezinti garanlia de buni 
"*""rli" 

a contractului, in cuantum de % din valoareacontractului atribuit.
7'10' Forma de garan[ie bancard agreate de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile parfiale pentrusitua[iile de lucrdri, in cuantum de 

-o/o 
din valoarea lunard a acestori pind la atingerea unui procent de _% dinvaloarea contractului,' Aceste refineTi-vor fi efectuate pi;, l";;;letarea garan[iei de buni execulie. sumele astfetretinute vor fi comunicate la o banci, aleasS. de ambele pa(i - Ritr"pr"noi genlral 9i eenericiar - 9i se vor depunepe un cont special' in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zle lucrdioare de la efectuarea relinerii.Beneficiarul trebuie sd dispuni ca banca si ingtiinleze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum 9i dedestinatia lui.

7'11' Garantia de bund execu[ie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului citreagentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbaT de receplie rinaia.7'12' Antreprenorul general trebuie si constiiuie garanlia de buni ilieculie-dupd primirea scrisorii deacceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului Rtita timp cit el nu gi-a'inoeprinit aceastS obligaliune,Beneficiarul poate sd relind Antreprenorului general garanlia p"nii, oferti.
7"1 3' Beneficiarul trebuie si restituieAntreprenorului general garanlia la termenul fixat, cel tirziu la expirareaduratei de bund executie, dacd acesta nu a inaintat pinS la a;ea data-pretenlii asupra ei. Atita timp insS cit preten[iileinaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reline o-parte corespunzdtoare din valoarea garanfiei, inlimitele prejudiciului cauzal.
7'14' Antreprenorul general garanteazd c5, la data recepliei, lucrarea executati are caliti[ile stipulate incontract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este'afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anulavaloarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliitor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
7 '15' La lucrdrile la care se fac incerc5ri, se consideri calitatea probei indepliniti atita timp cit rezultatele seinscriu in limitele admise prin regrementdrire tehnice in vigoare.
7'16' Beneficiarul are dreptul de a.sup.raveghJa desfigurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederilecontractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acest6ra li se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere,depozite gi oriunde se desfSgoard activitdli legate de realizarea ooligaliilor contractuale. La cerere, trebuie si i seplnd la dispozi[ie desenele gi documentalii d6-execulie pentru examiiaie 9i sd i se oea ioate timuririte, conditia fiindca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Rntreprehoiului general. lnformaliile .""rut", precum 9i documentatiilesecrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.
7'17' Beneficiarul este autorizat si emit5_dispbzifiile pe care le consideri necesare executirii lucririlor, curespectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazi in principiu numai Antreprenoruluigen'erargi dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui fericol iminent sau declarat.Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de jantier atestat tennicJ-proresional, care va dirijaexecu$a lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7 '18' Dacir Antreprenorul general consideri cd dispozi[iile BenLficiarului sint nejustificate sau inoportune, elpoate ridica obiectii, dar acestea nu ?l absolvd de a execuia dispoziliile primite, in afara'cazului in care ele contravinprevederilor legale. Daci prin execu_tarea dispozi[iilor Beneficiarului se creeazi dificult5liin execulie, care genereazicheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportaie de cdtre Beneficiar.
7'19' Trasarea axelor principale, bornelor de referinli, ciilor de circulalie gi limitelor terenului pus la dispoziliaAntreprenorului general, precum 9i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obliga[iuniale Beneficiarului.

' 7'20' Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sdprotejeze 9i si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte foiosite la trasarea iucririlor.7'21' Ridic5rile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispoziliaAntreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului- sint hotdritoare. Antreprenorul generaleste obligat si verifice documentele primite gi sd ingtiinleze Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactiti[ile constatatesau presupuse.
7 '22' Antreprenorul general are obliga[ia sd stabileasci toate relaliile care reglementeazd raporturile cusubantreprenorii de specialitate gi este respun2etor fald de Beneficiar pentru respectarei de cdtre subantreprenoriide sp'cialitate a prevederiror gi obliga[iuniror regare gi profesionare.
7'23' Beneficiarul are obliga[ia si-gi procure toate autorizaliile 9i avizele prevdzute de actele normative,precum 9i regulamentele (documentele) care s5-i permitS executarea lucrjrilor in cauzd.
7 '24. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa Oispuna in scris:

a) indepirtarea de pe gantier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzifoare;
b) inlocuirea materialelo,r necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunz6toare;
c) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau p5(i de lucrare necorespunzdtoare din punct de vederecalitativ.
7'25' in cazul neexecutirii de cdtre Antreprenor a dispozi[iilor din punctul 7.24., Benefrciarul poate opri



lucrdrile' angaja 9i plSti al[i. antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens

il'Jifr!"ffi11dil"Ji":r?jJisat, 
in 

"onoiliit" 
resii, J ;;iJnJ"." chertuierire'arerente suportate de benericiar in

7'26'in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplas.amente se descoperd valori istorice, artistice saugtiinfifice' Antreprenorul general este obligat sa opreasia erliutia tucrdritor ?. ;;; respectivd 9i si comuniceBeneficiarului, 
:g::,"p1 gg politlg.sau_o.rga-netor competenie ace=t rapt.

t 'zt ' tn tlmpul desfagurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obrigaJia sd menlind cdile de acces libere, siretragi utilajele, sd indepirteze surplusu.iir" o"-rri"rilrJ, 'o-"i"rri 
9i rucrdri provizorii de orice fel, care nu sint

li,iii!l?;,J1Ji:1'J,13:XXlf,j,:l'UiffffffiHJl1'"ffin""r '"i'"cua de pe eantier toate utirajere de constiuclie,
7'28' Antreprenorul general tiebuie sa dolina, pe propria cheltuiatS, toate avizele gi aprobSrile gi si ptSteascitoate taxele necesare tegite oe execulia tucraiilor,;6il $ lentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fiafectate de execulia lucririlor' aenericiarut va restitui'AntreprdnJrutui generar toaG acJste sume in urma confirmiriide citre acesta.

Articolul 8

Antreprenorul sengral-ei. subantrepren"jitlt9:ti#ffitraritdlire necesare ansajirii intresii ro(e demuncd pentru realizarea lucririlor contractate in conrormiiite cufreueoerile legislaliei in vigoare.

, Articolulg

e 1 Materia,"BIij::1li'"1"1": 
i!Xf:,:.YI'fi.1H:*i*'.'"'*"'"TBi.Iy;?#l o ,,0,." periodic ,adiverse testiri de citre proiectantul sau tieneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere,fo(a de munca, instrumentele, utilajul gi materialele il;.r;";;ru examinarea, misurarea 9i testarea rucrdriror.9'2' costul probelor 9i incercaritor v-a fi suportat Je h;i;;pr"norut generat, aaca acesta este prevrzut indocumentafie, in caz contrar chertuierile vor fi suportate o" gun"fi;i"r.

9'3' Probele'neprevizute 9i comandat" o" e"n"n.i* ;;;iru verificarea unor lucrari sau materiale puse inoperd vor fi suportate de Antrepr-enorul gen-eral, qac.1 se oovJJ"it" 
"a 

materialele n, ,int corespunzdtor calitativesau manopera nu este in conformitate cu preyederite contractutrli]i;;;;#t,.Zi 
,eli"fi.irrut 

va suporta acestecheltuieli.
9'4' Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de a-cegtia au acces tot timpul la lucriri pegantier gi in locurile unde se pregitegte lucrare4 in depozite oe materiate prefabricate etb.9'5' Lucrdrile care devin alcunse nu vo^r n acoqiiiG faiJriioo"r"r'r.aa;il;;il;,ri'tunni. atestat 9i, dupd caz,a proiectantului, Antreprenorul-general asigurind posibilitatea 

""J.top 
sd examineze gi s6 urmireasci orice lucrarecare urmeazS sd fie ascunsd' AntreprenorJl geneial ,r rnrnlr-r".ponsabirur tehnic atestat, proiectantul ori de cite orlastfel de lucrdri' inclusiv fundafiile ciaoirii, iint gata pentru 

" 
ii"""ilin"te. n"sfonsaoiiuri"nni. atestat 9i proiectantulvor participa ra examinarea 9i mdsurarea rucrdriror de mai ara. 

- -- """re' r\sopurrDdurrur tt
9'6' Antreprenorul general va dezveli orice.parte-sau-pa4i d.e lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va refaceaceastd parte sau pi(i de lucrare, dacd este cazul. Dacd ." .onit"ta ci rucrdrire ,[ ioJi o" caritate corespunzitoare

ii,';"fgi:":.:gi'[f;#$?:l]lii 3:,,?:i* " 
oezverirea, i"-r"."'!" eirsau repira;;;;; ri suportate oe'een;iia,,

fare #il; 
Belficiarul trebuie sd p-und la dispozilia Antreprenorului generar, in cazur in care nu s-a convenit artfer,

a) suprafefele de teren necesare pentru depo-zite gi rocuri de munci pe gantier;b) cdire de acces rutier gi racorduiire de cale feratj; 
. ' -- ' ' 

rsr req ps }ar rrrer,

c) racordurile pentru utilit5ti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pinS la limita amplasamentului gantierului.9'8' costurile pentru coniumul o'e uiititali,-piu"r, sillr a-i contoaretor sau al altor aparate de mdsurat sesuporti de citre Antreprenorul general. ln cazut'rirai mrrtcii aitrJprenori, costurire se suportd propo(ionar de cdtreacegtia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fSrd dispozi[iaBeneficiarului, precum 9i cele care nu rurp".ta preveoeriie-contrlctului, fdrd a existi-in acest sens o dispozilieexpresi a BeneficiarulY!:. n' vor fi pldtite Antreprenorulri Gr;;;t. lntreprenorut generat trebuie si intiture acestelucrdri' in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, eirispunde in fala aenen-ciarurui oe toate pagubele pe carele-a provocat acestuia' Lucrdrile ,".p""tir" y9r .fl pratite nnireplenorutui general numai daci se dovedesc a finecesare gi se presupune cd ele corespund vo.inlei aenenciarui;iln ."r" caz vorfl notificate imediat.

o.,r,r"n"'';,.l,li,li|!"":"J"'[tfje 
dupi io zite oe'ra semnaiea si'in,."gi.tr",.", .onii".iririin ,oour corespunz*.r ei

Articolul l0
PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI

iN ppRroaDA DE GAiraNlro
10'1' Perioada de garanlie pentru lucrdrile previzute r" .rt: ,r pr"zentului contract-model este de 3 ani.

10.1 dil,0;?;LTliiji,j"l.n""niie'curse 
de la data 

'"."p1ili 
n*iJs]'pina ra exfir"r"a termlnuruiprevazri ri punctur

10'3' Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecliunile ce lin denerespectarea clauzelor contractului, pe cnJltuiala propfi", in ,-l-unei notificdri transmise de citre Beneficiar.



10.4. Daci defecliunile nu se datoreazd neglijen[ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile fiind
executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi plitit ca lucriri
suplimentare.

Articolul I I
nAsprxoEREA eARTTLoR

11.1. Pdrlile de contract rispund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum 9i pentru cele ale reprezentanlilor lor
legali 9i ale persoanelor fizice gijuridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligaliilor ce le revin.

11.2. DacA in legiturd cu executarea lucririlor de construclii se produce o daund unui te(, pi(ile contractante
rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p5(i a cuantumului rispunderii pentru dauna
provocati se va tine seama de gradul de vinovS[ie a fiecirui partener in producerea acesteia, daci in clauzele
contractuale nu s-a previzut altfel. Daci prejudiciul cauzat te(ei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
heneficiar in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci Antreprenorul
general l-a ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru inc6lcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitili, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimint,
materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmaie a unor ingridiri sau limitdri din proprie vini.

11.4.in cazul in care Antreprenorul general are OuOii cu privire la modul de execufie a lucririi, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pi(ilor de construclie, utilaje tLhnologice etc., livrate de
Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile executate de al[i agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat gi pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine
rdspunzdtor pentru informa[iile, dispozitiile gi livririle sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate 9i dotdrile pe care le are la dispozifie
impotriva degraddrii 9i furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia mlsuri de protecfie contra
degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice 9i a apei gi si indepdrt eze zdpada gi gheafa.

.11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotdriri ale
autodtelilor administrafiei publice locale sau ale altor orgaie locale, Lgal consgtuite, 9i care]u caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in
mirimea sumei prejudiciului.

11.7. DacA motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pd(ile contractante, atunci
cealalti parte poate emite pretenlii privind despigubirea pentru daunele intervenite 9i care pot fi dovedite.

11.8. Daci intirzierea in exdcu[ia lucririlor este in culpa unuia din pirli a contractului, partea culpabili va pliti
celeilalte p5(i penalizdri gi/sau despigubiri in cuantum de _o/o (de la 0,01% pini la 0,1%) din valoarea lucririlor
executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in
intirziere.

1'1.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii pldtibile conform
prevederilor legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenorul general, cu excep[ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a
agenfilor sau a angaja[ilor acestora

Articolul 12

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea 9i pioprietSlile materialelor de construc[ie, procedurile de. verificare,

corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de construc[ie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiinfare prealabili
a celeilalte pd(i, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institulie publici de cercetare. Costurile cercetirilor
efectuate se suporti de partea a cirei culp5 a fost dovediti.

Articolul l3
REZILIEREA CONTRACTULUL

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-9i Tndeplinegte o obliga[ie care este in sarcina sa 9i prin aceasta pune pe Antreprenorul

general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaz5 o platd scadenti mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute 9i datoriti unor conjuncturi economice

ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteci pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucririle fdri sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrSrile suspendate, in

termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau nu a refdcut o

lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men[ionate la punctele 13.1. gi 13.2. din prezentul

articol se va comunica in scris pd(ii contractante cu cel pulin 15 zile lucrdtoare anterior ddtii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua receplia

cantitativi 9i calitativa a lucririlor executate.
13.5. ln cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa[ia lucrdrilor efectiv executate, inventarul

materialelor, utilajelor 9i lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazl si le pldteasci in



-- 
-r

conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie se le suporte Antreprenorul general din
vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanfiei de bund execu[ie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie (dupd
efectuarea recep[iei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d) punctul 13.1. din prezentul articol dupi
rezilierea contractului.

13.7. DupI rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execulia lucririlor cu respectarea prevederilor
legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de receplie care va efectua recep[ia cantitativd 9i calitativi a lucrdrilor
executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZITII FINALE
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte

integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare,
b) prezentul formular de contract completat gi semnat;
c) oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofert5;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitS[i de lucrSri 9i utilaje, devizele-oferti gi listele cu consumurile de resurse anexate;

; f) plangele (partea desenati a proiectuluitehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in

circulatie interna!ional5.
14.3. ln cazurile Tn care apar ambiguitdti sau discrepan[e in clauzele prezentului contract,

clarificate de Beneficiar, care va emite instruc[iuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4.in documentele contractului nu se pot face modificdri fdri acordul ambeloi p5(i.
14.5. ln mirturisirea cetor expuse mai sus, p5(ile pun in aplicare executivi prezentul contract la data gi anul

indicat mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucririlor 9i efectuarea pldtilor integrale, aferente acestora.
14..6. Prezentul contract se considerincheiat la data semnirii lui si intri in vigoare dupi aprobarea lui de citre

Agenfia Nalionali pentru Achizifii Publice, fiind valabil pini la 31.12.2022
(se indicd data)

alti limbi de

acestea vor fi

BENEFICIAR
adresa pogtali
primiria Peresecina
cont de decontare/tre zor erial
IBAN: MD68TRPDAC312120H10922AB
banca
Min.Fin.Trezoreria de Stat

denumirea

adresa pogtalS a bdncii

cod
NT.TREZMD2X
cod fiscal 1007601003356

ANTREPRENOR
adresa pogtald

"Acit-Trans"SRL
cont de decontare
I BAN :MD49 EN000000222403987895
banca

BC Enerqbank SA
denumirea

adresa pogtald a bdncii
filiala Centru
6d
Nr.ENEGMD22895

Primar ffil".Buzu
E.Dorogoi

cod fiscal

w



PROCES-V'ERBAL
DE RECEPTIE LI*.:2T;iW

privind
a

ti

"3w2)

s.Peresecinu, .-l oil"i IilE;"O
i::,!''i'in itate de3;: :I:fl u' 

i .ffi ili#X:'^X1.,.l:J" :f i:11 I J i [:"mrrre frrmd_rra peresecina in calitate drrucrarrle de reparafie a drumurilor din

l. Lucrdrile au fost executate inbazaautorizaliei nr. eliberatd de
lzr

, cu valabilitate pin[ la2,ComisiaF
formatd din: 

recepfie qi_a aeGgu.atictiuiGiea in intervalul
, fiindl. Volentina Buzu -

z n, i),i;:;: :e;:;h?;? 
"ffi 

i H[','*: 
comi si ei ;

r. Kusnac Andrei, responsabil tehnic
+.covdyicd Vasile _ diriginte gantier
5.Buzu Nicolai - consilier
6. Petrachi Alexandru _ consilier
7^.Stratan Gheorghc _ consilier

'; [i::;:,'w*:;H[:'
3.A parti:ippt la

@taL
4. Constatdrile comisiei de recep{ie:l) din documentalia scrisd qi ilr.nuta, care trebuiipiesele cuprinse in lista-anexAnr. l; 

-''ow'(f,1.' u4l'e treDula prezentatd, au lipsit sau sint
2) lucrdrile cuprinse in rista-anex. nr. 2 nu au fost executate.3) in lucrrrile, cuprinse in lista-an.-J * 

i., ,, ,-uu ,.r;;;;;;'or.rederile proiecturui.y#ffi,
incomplete

suprafala

6. Comisia de motiveazd propune,ea fEcuta

7.Comisiaa.ffi

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:Obiectul cu numdrul cadastral r
, adresa pogtald , destina(ia

-

la solr -_______r_-_-_- *, suprafala totald,
, compus dirn urmdtoarele construc{ii

numdrul de etajedespre rezultat:1:r,:"r^::,:,iiur,,r,ii,"urro*.;Jffi:J#:,,i?lla_**,. , conrorm

l; Iffilj'lflT:".,uur''onf iilffr. ;i:,.i1'"",l'xfi::ffi::1," torar deinchei at ;;;;i j; "il;;;s- v crDa r' col,ii' 
i',,i #:.:ff::

z_

certificatului

5 file, a fost

urmdtoarele:



Comisia de

Presedinte: l.Valentina Buzu,

Membri: 2. Ion postica _ specialist

3. Rusnac Andrei,responsabil

4.Covdlicd Vasile - diriginte qantier

5.Buzu Ni c ol aE- consilier

6. Petrachi Alexandru - consilier

T.Straton Gheorghe - consilier

8. VoloSin lurie - consilier

rea lucriirilor:

drumurilor din s.peresecina, r_l Orhei ( str. Stamati) este.

PRIMITA:

INVESTITORUL:

ra;4-
9. Busuioc Ian - consilier

9. Lucrarealucriri de reparafie a

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

"Acit - Trans" SRL

2021



Anexa nr.l

la procesul_verbal de recepfie
Ia terminarea lucrdrilor
ff. I din l! iariz- 2o2t

Listapieselor din documnetafia scrisd qi desenata a obiectului care sunt lipsd sau incomplete

Pregedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorul ui

/ht



Anexa nr.2

la procesul-verbal de receplie
la terminarea lucrdrilor
nr. lldin fl ".uru,- 2921

lucrdrilor cuprinse i, ao.r,,.,rtuiii1.nr,.u ce nu au fost executate

Preqedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantu I antreprenoru I u i

fid/



Anexa nr.3

Ia procesul_verbal de recepfie

f 
telmi narea, I ucrdrilor
. a din @_ta-d.__ZOZt

lucrrrilor cuprinse in documentafia tehnicrti:i?. nu s-asu respectat preveder,e proiecturui

Preqedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorul ui



PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TEBMTNAREA LUCRARILORN, L ai"&1bgfui/-

ivind Lucrlri
urrr Jv.uJ.!rr! I lllryllgl4t llIutr rI tIllal-la rgrgsgclna ln

:i]k,|: Benelrciar Ei LRL Aqit.Trans in.calitate de Antreprenor penrru tucrarile de reparalie a
drumurilor din s.Peresecina, r-l orhei ( stradela $tefarr cel Mare)

1. Lucrdrile au fost executate inbazaautorizaliei nr._. eliberatd de

, cu valabilitate pind lala

2. Comisia de receplie gi-a desftqurat
formata din:

l. Valentina Buzu - primar, pregedintele comisiei;
2. Ion Postica - specialist relalii funciare
3. Rusnac Andrei, responsabil tehnic
4.Covdlicd Vasile - diriginte Eantier
5.Buzu Nicoloi - consilier
6. Petrachi Alexandru - consilier
7 .Stratan Gheorghe - consilier
8. Volosin lurte ,consilier
9 . B u s ui i o c' #W-% onsitier

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatd, au

piesele cuprinse in lista-anexd nr. l;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat
5 . C om i si a de; 9cep1i9, !n -u44a c.2nstat6ri I oq fbcut e, gropun(

activitatea in intervalul fiind

lipsit sau sint incomplete

prevederile proiectului.

6. Comisia de recep{ie motiveaza prnpun.61e.,,ta prin,

7r. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:
Obiectul cu numdrul cadastral , adresa pogtald _, destinalia

-,compusdi 

,suprafa{a
la sol-, suprafata total6, , numdrul de etaje--, 

"o.rfo.rn ""rtificatuluidespre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proc.r-rerbul.
8. Prezentul proces-verbal, cor-r{inind 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astitzi la data de 2021 in 5 exenrplare.

(nffmele, prenumele) (calitatea)

7. Comisia dp receptie



Comisia de recepfie Ia terminarea lucrlrilor:

Presedinte:

Membri: 2.Ion Postica - specialist

3. Rusnac Andrei, responsabil

4.Covdyicd Vasile - diriginte qantier

5.Buzu Nicolag - consilier

6. Petrachi Alexandru - consilier

7 .Stratan Gheorghe - consilier

8. VoloSin lurie - consilier
VdA

9. Busuioc.f,az - consilier

9. Lucrarea Lucrlri de
cel Mare) este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

"Acit - Trans" SRL

2021

repara{ie a drumurilor din s.peresecina, r-l orhei ( stradela $tefan

PRIMITA:

INVESTITORUL:

Primdria Peresecina

" 

- 
06 zozt

)i h6L



Anexa nr.l

la procesul-verbal de recepfie
la terminarea lucrdrilor
nr. du din{ lccn).e-- 2O2l

Lista
pieselor din documnetafia scrisd qi desenatl a obiectului care sunt lipsd sau incomplete

Pre;edintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



Anexa nr.2

la procesul-verbal de recep{ie
la terminarea lucrdrilor
nr, l) di" 4-!un 'e- 2021

Lista
lucrrrilor cuprinse in documentalia tehnicd ce nu au fost executate

Preqedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenoru I u i



Anexa nr.3

la procesul-verbal de receplie
la terminarea lucrdrilor
w. J- din&{ locat t_ 2921

Listalucrdrilor cuprinse in documentafia tehnici la care nu s-asu respectat prevederile proiectului

Pregedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorul ui
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