

**Constructia fintinei arteziene,
statiei de hlorinale si turnului de
apa in s.Andrusul de Sus, r-nul
Cahul. N34/2018-2-TH/RAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Statia de hlorinare. Utilaj

Valoarea de deviz 31 428,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	10	Statia de hlorinare (в компл-дозировочный насос, резервуар ПЕ V=100, дебитомер с генератором импульсов CD25	buc	1,00	25 880,00	25 880,00
		Total materiale de construcții				25 880,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	25 880,00
Achizitii de depozitare	1,2 %	310,56
Total		26 190,56
TVA	20 %	5 238,11
Total		31 428,67

Total deviz:

31 428,67

Administrator S.R.L. "Basregal"

Victor Baloș