SRL VALTRAS CONST

Str. Alecu Russo, 8, mun. Soroca

MD-3001

Cod fiscal: 1023607001543

Administrator: Victor CHISTOL, Tel: 067649602

Banca: BC MAIB SA, BIC: AGRNMD2X771, IBAN: MD04AG000000022515592786

Anexa 12
La Documentația standard nr. _____
Din „_____„ _____2021

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: **Lucrări de reparații exterioare a depozitului, a gardului de pe str. Voluntarilor nr. 8/4, mun. Chişinău şi betonarea unor porţiuni din preajma clădirii S.A „SUD-VEST Montaj, mun. Chişinău”.**
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriză nr. 11/17 din 31.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A „SUD-VEST Montaj„
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 8
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Nota 10 (se anexează poze)
(se notează opţiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie): Nu
b) antreprenor asociat: Nu
c) subantreprenor: Nu

7. Valoarea contractului exprimată în monedă care s-a echivalent încheiat contractul dolari **SUA**

a) iniţială (la data semnării contractului)	31.10.2024	suma: 354000 lei	20228.57
b) finală (la data finalizării contractului / Proces verbal de recepție)	17.11.2024	suma: 354000 lei	20228.57

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Litigii nu au fost, Lucrările s-au efectuat calitativ și în termeni stabiliți.
9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)

a) contractată: 2 luni
b) efectiv realizată: 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: Termenii nu s-au încălcat. Motive nu sunt.
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 11/17 din 17.11.2024
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: OBIECȚII NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: Toate lucrările sunt efectuate calitativ și în termeni.

Data completării: 14.04.2025
Semnat:

Digitally signed by Chistol Victor
Date: 2025.04.14 19:12:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Nume: Victor CHISTOL
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL VALTRAS CONST