

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G 137 Roșița – Albota de Sus – Hagichioi km 1,85-2,08, amplasat teritorial în raionul Taraclia**
 2. Numărul și data contractului **№07/02-02/381 din 12.11.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
 4. Adresa beneficiarului **MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a**
 5. Țara **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
		dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 115 051.04</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 161 951.60</u>	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.76 din 22.10.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: _____
- Semnat: ELECTRONIC _____
- Nume: Dodica Alina _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: administrator _____
- Denumirea întreprinderii: SRL SpeedQual COM _____



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.76 din 22.10.2025

Obiectivul „,Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G137 Roșița – Albota de sus – Hagimus, km 1,85 – 2,08, amplasat teritorial în raionul Taraclia, este executat în cadrul contractului nr.07/02-02/381 din 12 noiembrie 2024, fiind finanțat din contul mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.90 din 07.02.2024.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini executat de către beneficiar.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 22.10.2025, fiind formată din:

Președinte:	Vladimir LUPU	-director adjunct,, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Membri:	Artur CIOBANU	-șef direcție, direcția tehnică și calitate, Administrația Națională a Drumurilor”;
	Dumitru CALIN	-șef direcție, direcția siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Serghei MANTUC	-șef serviciu, serviciul recepție lucrări rutiere S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Igor TVERDOHLEB	-consultant, serviciul supraveghere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Grigore PARVAN	-șef serviciu, serviciul siguranța rutieră, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Veaceslav BERESTEAN	-diriginte de șantier, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Ion ȘTEFANIȚA	-director tehnic, S.A. „Drumuri-Cahul”;
	Ion POȘTARU	-șef sector Taraclia, S.A. „Drumuri-Cahul”;

3. La recepția finală au mai participat:
executantul:

Alina DODICA -director „SpeedQual COM” S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 1 a H.G. nr. 90 din 07.02.2024.

Pe sectorul de drum menționat s-au executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.

4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

5. Valoarea obiectivului este de 1 097 216,40 lei.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
Recepționarea obiectivului cu obiecții.

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Prezența obiecțiilor în timpul recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Înlăturarea obiecțiilor în termen de 15 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor și anume următoarele obiecții:

- Colmatarea fisurilor din racordarea cu drumurile existente
- Profilarea și compactarea acostamentelor în zonele unde sunt neconforme;
- Profilarea taluzului pentru asigurarea evacuării apei pe sectoarele pe care prezintă pantă inversă;
- Etichetarea indicatoarelor rutiere conform cerințelor documentelor normative EN;
- După înlăturarea neconformităților antreprenorul împreună cu dirigintele de șantier vor întocmi un proces verbal de înlăturare a neconformităților care va fi prezentat în anticamera S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file , a fost încheiat la data de 22 octombrie 2025 într-un exemplar semnat electronic.

Comisia de recepție:

Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2025.12.10 11:42:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte Moldova EUROPEANĂ
Vladimir LUPU

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2025.11.18 14:56:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specialiști atestați:
Moldova EUROPEANĂ
Artur CIOBANU
nr.1268 din 26.02.2021

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2025.11.05 08:31:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Moldova EUROPEANĂ
Dumitru CALIN
nr.1261 din 23.02.2023

Digitally signed by Tverdohle Igor
Date: 2025.10.28 09:37:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Moldova EUROPEANĂ
Igor TVERDOHLEB
nr.135 din 04.11.2021

Digitally signed by Manțuc Serghei
Date: 2025.11.04 14:22:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Moldova EUROPEANĂ
Serghei MANȚUC

Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2025.11.05 08:41:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Moldova EUROPEANĂ
Grigore PARVAN

Digitally signed by Beresteanu Veaceslav
Date: 2025.10.28 14:12:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Moldova EUROPEANĂ
Veaceslav BERESTEANU
nr.1381 din 17.11.2023

Digitally signed by Ștefăniță Ion
Date: 2025.11.03 15:18:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion ȘTEFĂNIȚA

Digitally signed by Ștefăniță Ion
Date: 2025.11.03 15:18:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion POȘTARU

10. Construcția este recepționată:

Transmisă:

Executant: Alina DODICĂ
2025

Primită:

Investitor:
2025

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2025.10.28 10:56:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Popa Ștefan
Date: 2025.12.15 14:12:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 04/02-08/381 privind achiziția prin licitație publică

”12” noiembrie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1725625992083 din 27.09.2024, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12a, MD-2004, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, care acționează în baza statutului, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L. „SPEEDQUAL COM”, cu sediul în or. Basarabeasca, str 28 iunie, 53, MD-6701, IDNO 1017605005164, reprezentată de directorul, dna Alina Dodică, în calitate de *Antreprenor* general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G 137 Roșița – Albota de Sus – Hagichioi km 1,85-2,08, amplasat teritorial în raionul Taraclia**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, respectând prevederile actelor normative, standarde și prescripții tehnice din domeniul construcțiilor, precum și cu respectarea graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate – 11 luni calendaristice din momentul încheierii contractului, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare (remedierea obiectivelor) și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **1 (un) an** de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, constituie **1 115 051,04 (un milion una sută cincisprezece mii cincizeci și unu lei, 04 bani) lei, inclusiv 185 841,84 (una sută optzeci și cinci mii opt sute patruzeci și unu, 84 bani) TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.2. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.3. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

13.5. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
Filiala Miron Costin Business Centru
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
e-mail: cancelaria@asd.md

Antreprenor general

„SPEEDQUAL COM” S.R.L.
MD-6701, or. Basarabeasca, str. 28 iunie, 53
c/f 1017605005164
c/ IBAN MD24FT222411200556055498
B.C. „Fincombank” S.A. fil. 12 Comrat
Tel.: 060242426, 060942091
c/b -----
c/TVA 3100251
e-mail: alina.dodica@mail.ru

Director general interimar

Sergiu BEJAN



Director

Alina DODICA

