Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Executarea lucrarilor de constructie pentru investitia
Complex Administrativ LOT 7 ( oficii pentru conducta de interconectare a sistemului de
transport gaze din Romania cu cel din Republica Moldova

2. Numarul si data contractului __ Contract de prestari servicii nr. 1/LOT7/20/09/2019

3. Denumirea/numele beneficiarului ACI Cluj SA

4. Adresa beneficiarului Roamnia, Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 70, Reprezentanta
permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. lvan Zaichin, nr. 60
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- Prestator de Servicii

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 72.921.584,07 lei MDL ( inclusiv TVA)
b) finala (la data finalizarii contractului) 72.921.584,07 lei MDL ( inclusiv TVA)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata - 10 luni

b) efectiv realizata — 10 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul — nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor N2 din 20.07.2020
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — conform
Anexei N1 la N2 din 20.07.2020

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
n contracte - In cadrul acestui proiect am executat lucrari de montare a sistemelor ingineresti
IVC, inclusiv automatizarea sistemelor , inclusiv reglarea si punerea in functiune a sistemelor
montate

Data completarii: 26.01.2024
Semnat:

Nume: Scerbina Angela
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: SRL Eurostil Construct
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Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Contract de lucriri pentru actiuni externe ale Uniunii
Europene nr. 09-6/MD84985/B6-01 Proiectul CBC Romania-Moldova o zona mai sigura prin
imbunititirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgenta pentru Resuscitare
si Descarcerare (SNURD). Construirea si punerea in functiune a Unititii de Urgenta a
Institutului de Medicina de Urgenta din 01.07.2020

2. Numarul si data contractului __ nr. 09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020
1/LOT7/20/09/2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Institutul de Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Toma Ciorba 1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e)  antreprenor asociat

f)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 39.084. 338,50 lei TVA la cota 0/

b) finala (la data finalizarii contractului) 46.212.450,14 lei TVA la cota 0/

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b)  contractata - 16 luni

b) efectiv realizata — 24 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul — modificarea solutiilor de proiect

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea Proces-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nr.01 din 30.30.2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — NU SINT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte - In cadrul acestui proiect am executat lucrari de montare a sistemelor ingineresti
IVC, inclusiv automatizarea sistemelor , inclusiv reglarea si punerea in functiune a sistemelor
montate

Data completarii: 26.01.2024
Semnat:

Nume: Scerbina Angela
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea intreprinderii: SRL Eurostil Construct




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
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DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Contract de antrepriza nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ
din 3.11.2022 - Lucrari privind Renovarea Spitalului Clinic Republican ,,Timofei Mosneaga” Sectia
de Terapie Intensiva

2. Numarul si data contractului __ nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 3.11.2022 -
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul sanatatii Republicii Moldova

4. Adresa beneficiarului- str. V. Alecsandri, 2, etaj 1, birou nr.126

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

h)  antreprenor asociat

i)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 13.677.421,00 lei TVA la cota 0/

b) finala (la data finalizarii contractului) 14.872.371,00 TVA la cota 0 TVA la cota 0/

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

C) contractata — 7 luni

b) efectiv realizata — 10 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul — modificarea solutiilor de proiect

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea- Proces-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nr.03 T din 29.11.2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — NU SINT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte _ - In cadrul acestui proiect am executat lucrari de montare a sistemelor
ingineresti IVC, inclusiv automatizarea sistemelor , inclusiv reglarea si punerea in functiune a
sistemelor montate

Data completarii: 26.01.2024
Semnat:

Nume: Scerbina Angela
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea Tntreprinderii: SRL Eurostil Construct
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