

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea / numele beneficiarului / Adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului / valoarea bunurilor livrate</b>	<b>Perioada de livrare (luni)</b>
<b>1.</b>	mobilier	Colegiul de Ecologie	contractant unic	122 800,00	20 zile de la înregistrarea contractului
<b>2.</b>	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	692 300,00	20 zile de la înregistrarea contractului
<b>3.</b>	mobilier	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră	contractant unic	140 500,00	30 zile de la înregistrarea contractului
<b>4.</b>	mobilier	Î.S. Poșta Moldovei	contractant unic	984 000,00	15 zile din data semnării comenzilor
<b>5.</b>	mobilier	IMSP AMT Ciocana	contractant unic	237 300,00	la solicitare
<b>6.</b>	mobilier	IP IMSP AMT Botanica	contractant unic	146 480,00	30 zile de la înregistrarea contractului
<b>7.</b>	mobilier	IMSP CNAMUP	contractant unic	300 560,00	10 zile de la înaintarea comenzii
<b>8.</b>	mobilier	Academia „Ștefan cel Mare” a MAI	contractant unic	368 200,00	25 zile de la înregistrarea contractului
<b>9.</b>	mobilier	I.P. L.T. „M. Eminescu” or Strășeni	contractant unic	226 000,00	25 zile de la înregistrarea contractului
<b>10.</b>	mobilier	Î.S. Poșta Moldovei	contractant unic	385 000,000	15 zile din data semnării comenzilor
<b>11.</b>	mobilier	Serviciul de Informații și Securitate	contractant unic	170 040,00	90 zile de la înregistrarea contractului
<b>12.</b>	mobilier	Direcția Generală Educație	contractant unic	365 988,00	30 zile de la înregistrarea contractului
<b>13.</b>	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	965 840,00	30 zile de la înregistrarea contractului
<b>14.</b>	mobilier	Institutul Oncologic	contractant unic	191 880,00	45 zile conform solicitării

15.	mobilier	Î.M. „Regia Transport Electric”	contractant unic	283 140,00	90 zile de la data comenzii
16.	mobilier	Direcția Regională Situații Excepționale Căușeni	contractant unic	123 588,00	30 zile de la înregistrarea contractului
17.	mobilier	Primăria or. Sîngera	contractant unic	1 919 760,00	90 zile de la înregistrarea contractului
18.	mobilier	Inspectoratul Național de Probațiune	contractant unic	189 700,00	60 zile de la înregistrarea contractului
19.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	501 839,96	3 luni (90 zile) de la înregistrarea contractului
20.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	1 002 900,00	20 zile de la comanda beneficiarului
21.	mobilier	Agenția Proprietății Publice	contractant unic	112 070,00	Pe parcursul anului 2022 în baza comenzii
22.	mobilier	US Alecu Russo, or. Bălți	contractant unic	107 600,00	30 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului
23.	mobilier	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	contractant unic	173 098,80	la solicitare
24.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	188 990,00	20 zile de la solicitare
25.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	520 200,00	20 zile de la comanda beneficiarului
26.	mobilier	Primăria s. Roșcani	contractant unic	149 998,80	10 zile de la semnarea contractului
27.	mobilier	Inspectoratul General al Poliției	contractant unic	182 628,00	90 zile de la înregistrarea contractului
28.	mobilier	IPLT Principessa Natalia Dadiani	contractant unic	141 292,00	30 zile de la semnarea contractului
29.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	120 660,01	20 zile de la solicitare
30.	mobilier	IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății	contractant unic	227 875,00	la solicitare
31.	mobilier	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	221 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului

32.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	569 130,00	la solicitare
33.	mobilier	IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco”	contractant unic	242 990,00	30 zile de la semnarea contractului
34.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	126 542,41	20 zile de la solicitare
35.	mobilier	IMSP CNAMUP	contractant unic	163 560,00	10 zile de la înaintarea comenzii
36.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	451 820,00	30 zile de la înregistrarea contractului
37.	mobilier	DETS Rîșcani	contractant unic	250 000,00	60 zile de la semnarea contractului
38.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	438 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului
39.	mobilier	Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Cahul	contractant unic	527 800,00	60 zile de la semnarea contractului
40.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	162 400,00	30 zile de la înregistrarea contractului
41.	mobilier	Universitatea de Stat din Moldova	contractant unic	189 300,00	45 zile de la semnarea contractului
42.	mobilier	Î.S. Moldelectrica	contractant unic	146 400,00	45 zile de la semnarea contractului
43.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	555 000,00	30 zile de la solicitare
44.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic Republican „Gh. Paladi”	contractant unic	235 970,00	20-30 zile de la semnarea contractului
45.	mobilier	IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul	contractant unic	440 800,00	60 zile de la semnarea contractului
46.	mobilier	Primăria mun. Cahul	contractant unic	126 000,00	60 zile de la semnarea contractului
47.	mobilier	Centrul de Medicină Legală	contractant unic	144 320,00	30 zile de la înregistrarea contractului
48.	mobilier	Spitalul Clinic Militar Central	contractant unic	194 040,00	30 zile de la semnarea contractului
49.	mobilier	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	contractant unic	141 780,00	14 zile de la efectuarea comenzii

50.	mobilier	IMSP SCM Sfinta Treime	contractant unic	258 600,00	20 zile de la comanda beneficiarului
51.	mobilier	SRL Ialoveni Gaz	contractant unic	144 570,00	30 zile de la înregistrarea contractului
52.	mobilier	Lumos Foundation Londra, Marea Britanie Sucursala din Republica Moldova	contractant unic	556 475,00	45 zile calendaristice
53.	mobilier	Serviciul Valam al Republicii Moldova	contractant unic	162 360,00	60 zile de la înregistrarea contractului
54.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	141 780,00	20 zile de la comanda beneficiarului
55.	mobilier	Direcția Educație, tineret și sport sectorul Botanica	contractant unic	883 585,21	la solicitare
56.	mobilier	IMSP AMT Rîșcani	contractant unic	402 200,00	30-40 zile de la semnarea contractului
57.	mobilier	IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănuță”	contractant unic	179 980,00	În termen de 10 zile la înaintarea comenzii
58.	mobilier	IMSP Spitalul Raional Strașeni	contractant unic	266 300,00	la solicitare
59.	mobilier	IMSP SCR „Timofei Moșneaga”	contractant unic	2 141 250,00	În decurs de 60 zile din data comenzii lotului
60.	mobilier	IMSP SCMC „V. Ignatenco”	contractant unic	402 840,00	45 zile de la semnarea contractului

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_;

Nume: **DIACONU Ghenadie**;

Funcția în cadrul firmei: **administrator**;

Denumirea firmei: **S.R.L. „Dighiva”**.